
建阳区崇阳溪支流回潭溪（将口镇杨香段）中小河流治理工程预算审核编制说明

1、编制依据

本预算依据福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(简称“编制规定”）编制。

2、定额采用

（1）福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

（2）建筑定额采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号颁布的《福建省水利水电建筑工程预算定额》。

（3）安装定额采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。

（4）施工机械台班采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3、人工工资

根据福建省水利厅颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工预算单价计算标准为：技工120元/工日，普工85元/工日。

4、材料预算价格

（1）材料预算价格根据2022年第5期《南平工程造价信息》中建阳区信息价并结合现场实际综合确定。水泥、钢筋、柴油、碎石、砂、石料等主材按编制规定要求计算。
5、其它直接费

根据编制规定，其它直接费率以基本直接费为计算基数，本枢纽工程费率为4.3%。

6、间接费

间接费费率按照《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》规定取值如下：

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%）

	一
	建筑工程
	
	

	1
	土方开挖工程
	直接费
	12

	2
	石方开挖工程
	直接费
	14

	3
	土石填筑工程
	直接费
	10

	4
	模板工程
	直接费
	10

	5
	混凝土工程
	直接费
	14

	6
	钢筋制安工程
	直接费
	6

	7
	钻孔灌浆及锚固工程
	直接费
	12

	8
	疏浚工程
	直接费
	6

	9
	生态景观工程
	直接费
	8

	11
	其他工程
	直接费
	6

	二
	安装工程
	
	

	1
	设备安装工程
	人工费
	55

	2
	管道安装工程
	人工费
	70


7、利润率

根据“编制规定”，利润按7%计取。

8、税金

根据闽水计财[2019]1号，税金按9%计取。

9、 核增核减说明

1、工程所用河砂单价改为机制砂。

2、C25砼路面定额中砼配比由砂砾石改碎石。

3、钢模板改为胶合板模板。

4、DN800排水管单价调整。

5、取消施工房屋建筑工程，增加施工导流工程
6、仿木栏杆单价调整

7、弃土外运统一计入河道疏浚。

8、河道疏浚工程量核减。
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