
控制价审核编制说明
工程名称：福建省南平市建阳区地质灾害综合治理 1 号工程包--回龙乡白洋村、高门村滑坡治理工程
	工程概况
1.建设地点：建阳区回龙乡。
2.工程专业：  市政工程  。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：无。 
2）道路工程：   /   。

3）桥梁工程：   /   。
4）涵洞工程：    /  。
5）排水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。

6）隧道工程：/。
7)给水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
8）路灯工程：

路灯类型：/。
9)其他工程：

通用工程等。
编制范围
按照福建省地质工程勘察院设计的福建省南平市建阳区地质灾害综合治理 1 号工程包--回龙乡白洋村、高门村滑坡治理工程图纸，专业范围包括具体如下：

1.不含三通一平。
2.市政工程。
编制依据
1.图纸：福建省地质工程勘察院设计的福建省南平市建阳区地质灾害综合治理 1 号工程包--回龙乡白洋村、高门村滑坡治理工程图纸及有关设计文件。

2.招标文件：未提供编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无   。

3.地质勘察报告：/。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件（截止2024年6月3日）。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年6月3日） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年6月3日）  。其中，暂列金额：暂列金额无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：
（1）人工费指数：南平市建设工程综合人工费指数调整为1.1054。
（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班单价》 。
（3）材料设备价格：参考《南平工程造价信息》（2024年3月）建阳区信息价。
8、其他：/  。
取费标准

1.专业类别：市政工程。

2.总承包服务费费率：   /   。 

3.税率：  按9%  。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 考虑人机配合开挖（5%人工辅助）；回填土按优先就地取土。

2.石方工程：    /     。

3.脚手架：   钢管脚手架     。

4.混凝土模板及支架：     /      。
5.围堰：   /      。

6.便道及便桥：     /      。

7.洞内临时设施： /   。

8.大型机械设备进出场及安拆费：  履带式单斗挖掘机，履带式推土机，型号按定额  ；大型机械设备基础、轨道：    /     ；大型机械设备检测：        /    。
9.施工排水降水： /   。

10.处理、监测、监控：  未考虑    。

11.材料二次搬运：  运输高度9m以内  。

12.行人、行车干扰：  未考虑    。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 未考虑    。

14.爆破安全措施：   /   。

15.试验爆破措施：    /    。

16.爆破现场警戒与实验措施：    /    。

17.支架平台：    /   。

18.施工围挡：    /    。

19.工程排污费：     /      。

20.其他：    /   。

六、其他需要的说明：

1、分部分项工程量清单计价表中的项目特征，其描述的内容与其子目描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下三种情况：

（1）项目特征未描述的内容，而子目中有列出，此时应以子目为准；

（2）项目特征有描述的内容，子目虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准；

（3）当项目特征有描述的内容与子目中的内容有矛盾时，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用。

2、本工程外运距离按3km计取；

3、应业主未做山坡切土测绘图，工程暂定，具体工程量以现场实际为准；土方开挖暂按三类土计；

4、排洪沟、急流槽、消力池、排水沟、截水沟、排洪沟等因设计回复山路商混车无法进入，按现拌混凝土计；

5、其余框架、挡墙立面部分暂按混凝土按商混非泵送计，如商混车无法进入现场依据实际状况调整；

6、高门村梦科1-16#刘文生段1、2、4剖面有已建干砌挡墙，工程量暂按100m3计取，具体工程量以现场实际为准；
七、审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

本工程土方分项，因设计图无法提供详细设计，本预算审核挖土方工程量暂按预算单位提供工程量，外运按3公里；施工应视现场情况做调整。

本工程锚杆分项，设计仅提供锚杆长度，断面图为强风化，无具体详细的地质资料，锚杆是否进入岩层以及入岩深度均不详，因此，入岩增加费无法计算工程量，审核做核减，施工发生时另计。
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