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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程已由顺昌县发展改革和科技局文件以顺发改审批【2023】61号批准建设，建设单位为顺昌县大干镇人民政府， 建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为顺昌县大干镇人民政府，委托的招标代理单位为中鸿亿博集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：顺昌县大干镇；
2.2.工程建设规模：工程投资约648万元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程；具体以招标人提供的工程量清单为准，以施工图纸为施工依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
（单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程）；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
（单项工程合同额 3000 万元以下的市政综合工程）；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：6480741元（其中含暂列金、暂估价430000元）元；
2.5.工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：3.7.1违反《顺政办（2012）159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。本项目投标截止时投标人被列入福建省建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的，其投标将被否决。3.7.2投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建筑法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人。3.7.3投标人信誉承诺。根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。3.7.4根据闽建筑[2018]29号文规定，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当否决其投标人的投标文件，并按照规定没收其投标保证金。存在下列情形，视为投标文件雷同：①.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。②.不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。③.不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。3.7.5.中标人必须按法律、法规和《城市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾,不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。3.7.6.中标候选人提供虚假材料骗取中标资格，一经查实，招标人有权取消其中标候选人资格，并没收投标保证金。3.7.7 根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）自2019年7月19日起取消一级建造师临时执业证书；根据《关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑〔2019〕22号）自2019年8月16日起取消二级建造师临时执业证书，持建造师临时执业资格证书的不得担任项目负责人。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年8月25日 08:30:00至2023年9月20日 08:30:00通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法，K值=10%。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年9月19日 17:00:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾壹万元整（￥110000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：①由企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户（保证金户名：顺昌县大干镇党群服务中心；账号：9050515010010000018068 ;开户银行：顺昌县农村信用合作联社大干信用社，并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明“顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程（项目名称可简写) ”或“招标项目编号”字样。②凡缴存年度投标保证金的投标人，凭南平市招标投标服务中心开具的收讫证明，不再另行缴纳其投标保证金。③保函形式，原则上应使用电子保函，投标人可通过顺昌县公共资源电子化保证金服务平台申请。注：以电汇或银行转账形式提交投标保证金的，须提供退保材料（开户许可证、汇款回单、收据、营业执照），邮寄到招标代理单位。若因投标人未及时寄送退保材料而导致投标人损失的，招标人不予补偿。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年9月20日 08:30，投标人应在截止时间前通过顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）上发布。
9.联系方式
招标人：顺昌县大干镇人民政府
地址：顺昌县大干镇大干村一街解放路36号，邮编：353200
电子邮箱:/
电话：13646977843，传真：/
联系人：王先生
招标代理机构：中鸿亿博集团有限公司
地址：顺昌县城南中路91号四栋第五层，邮编：353200
电子邮箱:/
电话：13859303354，传真：/
联系人： 赖女士
公共资源电子交易平台名称：顺昌县公共资源交易中心电子交易平台
网址：http://ggzy.np.gov.cn/sc/
联系电话：0599-7858880
招投标监督机构名称：顺昌县住房和城乡建设局
地址：顺昌县城南中路16号
联系电话：0599-7850886
公共资源交易中心名称：顺昌县公共资源交易中心
地址：顺昌城南东路123号交通大厦
联系电话：0599-7851816
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：顺昌县大干镇人民政府
地址：顺昌县大干镇大干村一街解放路36号
联系人：王先生
电话：13646977843，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：中鸿亿博集团有限公司
地址：顺昌县城南中路91号四栋第五层
联系人：赖女士 
电话：13859303354，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程
报建编号：3507212303159905
招标项目编号：E3507210701100312001
标段名称：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程
标段编号：E3507210701100312001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款及自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	顺昌县大干镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	工程投资约648万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程；具体以招标人提供的工程量清单为准，以施工图纸为施工依据

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：顺昌县公共资源交易中心电子交易平台
网址：http://ggzy.np.gov.cn/sc/
联系电话：0599-7858880
公共资源交易中心名称：顺昌县公共资源交易中心
地址：顺昌城南东路123号交通大厦
联系电话：0599-7851816

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。
1、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司  0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118。

电子投标文件具体要求：1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。

2.电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：顺昌县公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/sc/）；同时招标人在顺昌县公共资源交易中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

3、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。

4、投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

5、公共资源交易网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传。

6.招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章（建造师有办理电子印章的，应直接加盖电子印章，建造师若没有办理电子印章的，应当在纸质文件上加盖印章或手写签字后，以原件扫描的形式导入到电子投标文件中。评委在评审过程中，应给予认可）

注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担，电子招投标其他未详尽部分按南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知（南发改法规〔2017〕1号）有关规定执行

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建中榕信环保工程有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省新成鑫正工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建众和工程管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.（1）据闽建办筑[2016]8号文件规定，省外入闽建筑企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的省外入闽建筑施工企业信息登记系统自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责；（2）根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法〔2007〕15号)规定，投标人及拟派出的现场主要管理人员未处在县级及以上建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内，且未被当地建设行政主管部门列入黑名单的从业限制；（3）投标时，投标人若被福建省住房和城乡建设厅列入建筑市场主体“黑名单”或“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且在管理期限内的，其投标按否决投标处理；（4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；（5）其他条件详见招标文件。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年8月31日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年9月20日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：110000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①②③④⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程（项目名称可简写) ”或“招标项目编号”字样，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：顺昌县农村信用合作联社大干信用社
帐户名称：顺昌县大干镇党群服务中心
帐    号：9050515010010000018068
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：可通过顺昌县公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以顺昌县公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保函原件给招标人。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 （项目名称可简写）”或“招标项目编号”字样。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：可通过顺昌县公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以顺昌县公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 （项目名称可简写）”或“招标项目编号”字样。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明顺昌县金山新材料产业园污水零直排区建设工程 （项目名称可简写）”或“招标项目编号”字样。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凡缴存年度投标保证金的投标人，凭南平市招标投标服务中心开具的收讫证明，不再另行缴纳其投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源交易中心网站具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源交易中心网站或电子保函平台提供的页面下载电子保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点招投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118
投标文件编制和加密要求：
投标人必须按要求提交完整投标资料，若因投标人提供的投标文件（含电子文件）不完整或无法正常打开，所造成的后果由投标人自行承担
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年9月20日 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人应在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描件在资格文件中附上并加盖单位公章。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年9月20日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的， 视为放弃投标,开标继续进行；（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密， 则由交易平台及时提出解决方案。（4） 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法，K值=10%

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。
履约担保形式：电汇或转账或银行保函
履约担保期限：与工期相同

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：顺昌县住房和城乡建设局
地点：顺昌县城南路中16号
电话：0599-7850886

	40.
	34.2
	其他
	34.2.1中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的；无正当理由不与招标人签订合同的；在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的；或者拒不按要求提交履约保证金的；招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
34.2.2招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。

34.2.3投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。

34.2.4修改资格文件、商务文件的投标格式详见招标文件的其他材料

34.2.5根据顺政综【2015】28号文,中标单位在领取中标通知书前应到顺昌劳动保障监察大队办理缴存“农民工工资”保证金手续。

34.2.6根据闽人社发【2018】6号文，中标单位在签订施工合同前，需到行政服务中心社保“工伤保险”窗口参加工伤保险。

34.2.7中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供一正陆副与投标时一致的纸质投标书复印件并加盖公章。

34.2.8以电汇或银行转账形式提交投标保证金的，须提供退保材料（开户许可证、汇款回单、收据、营业执照），邮寄到招标代理单位（中鸿亿博集团有限公司 地址：顺昌县城南中路91号四栋第五层）。收件人：赖女士13859303354；若因投标人未及时寄送退保材料而导致投标人损失的，招标人不予补偿。

1、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至顺昌县公共资源交易中心电子交易平台；

⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

电子投标文件制作时请到顺昌县公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件（福建版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。　　

2、XML清单制作要求（如有）

工程量清单与计价XML电子文档应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及导则配套的最新文件规定。

3、数字证书及电子印章要求

电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。

电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

4、如有答疑、澄清等文件，招标人应在顺昌县公共资源电子交易平台（企业端）中制作电子答疑澄清文件，并按规定时间上传至顺昌县公共资源电子交易平台。

投标人需通过答疑澄清文件来制作电子投标文件，也可以通过导入答疑文件制作电子投标文件，形成完整的电子投标文件，于截标前上传至顺昌县公共资源电子交易平台。

5、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见附表1）。

6、招标人应在招标文件中明确：电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；

（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；

（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；

（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。

7、电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。

8、本项目招标代理费由招标人支付给招标代理机构。

9、依据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）：“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。（2）依据《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）：“我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。上述四类资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和省厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）“首页-福建省建设行业信息公开平台-企业信息查询。按照“谁审批谁负责”原则，各级资质审批部门要及时做好所在地企业资质证书信息与省厅官网“福建省建设行业信息公开平台”的对接和更新工作。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上述规定。企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。”

10、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

11、根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）文件规定，二级建造师查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。本条款仅福建省二级建造师适用。

12、招标文件未明确的其他事宜，未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与项目所在地省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

13、拟派出项目负责人、项目技术负责人和施工现场管理人员必须提供投标之日起前6个月的社保证明；


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	18.2.1
	18.2.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）
	18.2.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金（见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。（本项目投标保证金不计取银行同期存款利息，招标文件中若有不一致以本条为准）

	20.5
	“添加”
	中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所提供的电子文件一致的纸质投标书7份并加盖公章。

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价为6480741元（其中含暂列金、暂估价430000元）

	2
	2.2
	K值取定
	K=10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价：5875667元（其中含暂列金、暂估价430000元），
具体计算方法详见发包价计算表【说明：投标人在投标函中，投标总报价按此发包价填写】。

发包价及其组成和计算:

（1）发包价按招标预算价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（2）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（3）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

（4）根据招标控制价构成并结合专业特点、工程环境、工程质量、施工工期、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素。本工程发包价根据招标人要求：可竞争项目造价下降幅度K取值为10%

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）     。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
注：（施工员1人：市政施工员、质量员：1人，市政质量员、安全员： 1 人取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员）
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。
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	7.2
	抽取中标候选人
方法
	招标人开标现场公开随机抽取其中一个号码，第一号码对应的投标人为第一中标候选人


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目的招标文件、预算价文件、中标通知书、补充通知（修改答疑）、投标文件、工程量清单或预算书等；双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：              ；
资质类别和等级：                     ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                          。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                           ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的用于施工的场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                                 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：按通用合同条款执行 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家标准、行业标准、工程所在地的地方颁布的所有现行规范、规程和标准等，若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术文件准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（9）工程预算书；（10）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：陆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施及本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等各项资源需要的相关材料；
承包人提供的文件的期限为：在开工之前报送给监理人；
承包人提供的文件的数量为：4份 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；
发包人审批承包人文件的期限：承包人应按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定的期限、数量和形式提交监理人，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人，并由监理人报送发包人，发包人应在收到监理人文件后3天内审批完毕。监理人及发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；
发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表      。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部  ；
承包人指定的接收人为：项目经理    。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室  ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人地界为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   允许调整   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的  。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：        /              。

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                          ；
身份证号：                          ；
职    务：                       ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内（其产生的相关费用由承包人承担，发包人协助承包人完成相关工作）；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的三通一平的交通条件；

（3）配合承包人做好前期的准备工作 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无   。
发包人是否提供支付担保：不提供   。
发包人提供支付担保的形式：不提供。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料  。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后60天内提交给发包人    。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文件  。
（10）承包人应履行的其他义务：1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。
2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3）承包人若未按时交付工程竣工资料, 发包人可不予拨付工程结算款。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名： （与中标方所承诺拟派的项目负责人姓名一致） ；
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：                ；
安全生产考核合格证书号：               ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行合同。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理每月到位率必须不少于22天，每天不少于6小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如擅自离开施工现场行为，发包人向相关主管部门登记不良记录，同时有权向承包人收取违约金。违约金按每人每天次2000元标准，缺岗致使连续两周违约金达到20000元的或一周内金额超过人民币10000元以上的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目负责人，则承包人向发包人交纳十万元的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人，新任命的项目负责人必须符合发包人的要求及招投标文件的约定。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，发包人下达更换项目负责人的书面通知之日起7日内，如新任项目负责人未向发包人报到并上班，承包人应向发包人支付违约金，违约金按3000元/天计算。

备注：以上有关项目负责人的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取，若履约担保金以现金形式提交，发包人根据承包人的违约情况支付履约保证金的，承包人应在发包人支付 3 日内将履约担保金补足至合同约定数额。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
  接到开工通知后3天内   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
 在施工过程中，发包人、监理人对承包人的主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人应按本合同专用合同条款第3.3.5款的约定要求承包人承担违约赔偿责任，否则，发包人有权解除合同，并由承包方承担由此产生的全部损失。发包人在下达撤换的书面通知之日起7日内，如新任主要施工管理人员未向发包人报到并上班，承包方应向发包人支付为迟延履行违约金，违约金按1000元/天计算 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换投标时承诺派出的主要施工管理人员，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的主要施工管理人员或施工过程中承包人提出更换现场主要施工管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换，同时承包人应按照下列约定向发包人交纳违约金。

——更换项目负责人每人次10万元人民币；

——更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

——更换其他主要施工管理人员，每人次3万元人民币。数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的，除支付以上违约金外，还要追加违约金人民币5万元

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作。主要施工管理人员应在每天上午九时前到监理工程师现场办公室签到(每月到位率不少于22天，每天不少于4小时)。 如有脱岗行为，使工程有质量安全隐患，发包人向相关主管部门登记不良记录，同时有权要求承包人支付违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款第3.2.1款的约定支付违约金，其他人员缺岗按每人每天次1000元标准向发包人支付违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任  。

备注：以上有关承包人人员的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取，若履约担保金以现金形式提交，发包人根据承包人的违约情况支付履约保证金的，承包人应在发包人支付 3 日内将履约担保金补足至合同约定数额。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。  。
主体结构、关键性工作的范围：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人  。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人应经过发包人同意分包的专业进行分包，确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

  其他关于分包的约定： /  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：（1）除本项第（2）约定的情况外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）提供履约担保的形式：以银行保函或电汇或银行转账等形式之一提交；

（2）提供履约担保的金额：为合同价格的10％；

（3）提供履约担保的期限：与工期相同，若工期延误的，履约担保期限顺延；

（4）提供履约担保的提交时间：在收到中标通知书后7天内提交。

（5）履约担保退还：其退还根据（国办发[2016]49号文件）规定在工程项目竣工后（招标人要预留工程质量保证金前），招标人应退还全部的履约保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工程进度、安全文明施工管理、工程量和工程款等相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示） 。
关于监理人的监理权限： 监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任或义务。监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施，此费用已包含在中标人的投标报价中，发包人不另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定；

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理；

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   按国家有关规定和招标文件规定 。

关于工程奖项的约定：      /               。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：            /                ；

（2）智慧工地管理要求：            /                 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：          /                 ；

（4）装配式建筑装配率要求：        /                 ；

（5）                           /                    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在本专用合同条款中再明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工场地的治安保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按照有关部门要求及时办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续, 并承担责任和费用         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 在同期工程进度款内支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 说明各分部分项工程的施工方法和布置，包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书，主要包括工程概况，施工部署，施工方案，施工进度计划，资源供应计划，施工准备工作计划，技术组织措施计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策，关键节点工期的控制等     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作   。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误壹天支付违约金人民币5000元/天，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金或损失，一并由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的限额为合同价款的10% ，但该违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿相应损失 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震      ；
（2）8级以上（含8级）台风，按气象、地震部门公布为准       ；
（3） 一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不奖励  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责               。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人项目建设材料进场验收制度执行     。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人负责     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款   。
施工现场需要配备的试验设备： 执行通用条款  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程地下地质条件的变化；

（7）设计变更、现场签证；

（8）不可抗力；

（9）钢筋、水泥的材料价格超出约定承担风险的范围；

（10）双方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等） 。

承包人提交变更报价书的期限：工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商解确定。

监理人确定变更价格的期限：  收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认       。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中有适用类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据招标文件“第7章 技术标准和要求”的“第3节工程预算造价”中编制依据及原则，提出适当的单价，经监理单位审核，报发包人审定后作为结算依据。上述（3）中的变更价款须结合招标文件中“投标报价计算表”计算规则和报价相应的下浮率进行计算（4）按合同专用条款约定不能确定项目单价的，由承包人提出适当的单价，经监理单位审核，报发包人审定后作为结算依据（只计算税金不计其他任何费用） 。
10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）; 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《闽建筑[2018]10号文》；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （2）    种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /  。

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：对钢筋大幅度上涨或下降在5%以内（含5%）的，水泥（含商品砼）大幅度上涨或下降在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。钢筋上涨或下降幅度超过5%（不含5%）和水泥（含商品砼）上涨或下降幅度超过5%（不含5%）以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。其他材料单价不予调整。发生的价差只计取差价和税金，不计其他费用。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    不适用 ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：钢筋价格变化幅度在5%以外、水泥价格变化幅度在5%以外的风险。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   5  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5    %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：不适用    。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容  ①因工程量清单有错、漏在工程造价±3％以内（含3％），导致工程预算控制价不准确；②因市场变化、政策性调整导致材料价格变化，钢筋价格市场变化在±5%以内（含5%），水泥价格市场变化在±5%以内（含5%）；③建筑垃圾、土方外运运距超过工程预算的运距发生的费用；④措施项目费及施工方法客观变化产生的费用；⑤场地内存在可预见的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加；⑥施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容，现场实际施工中可能发生的费用；⑦施工期间工程所在地的水文、气候对工程产生的风险；⑧工程所涉及一切保险费用；⑨除双方约定的不可抗力外的其它因素所产生的一切风险；⑩工程排污所发生的费用；（11）因地质勘查有误差而引起的风险；（12）材料二次转运费及材料超运距运费。以上风险投标人应综合考虑在投标报价中,招标人不另计算费。
超过风险范围以外的调整方式：  按专业条款10.4.1约定执行   。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：                 /                          

                                                                 。

超过风险范围以外的调整方式：        /                       
                                                                 。

12.1.3其他价格方式：  不适用     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            /                           。

预付款支付期限：                 /                            。

预付款扣回的方式：               /                            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量 。12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用合同条款约定 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用合同条款约定        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    不适用                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       不适用                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    不适用       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  经发包人和监理单位核实该工程已完成总工程量的50%及以上后开始支付工程进度款，按单月工程进度的80%支付工程进度款。当发包人收到承包人工程量进度报表，经监理审核、签证后支付。工程办妥竣工验收合格后支付至工程款总额的80%，工程竣工结算经第三方审核后并完成资料归档，发包人支付至审核后工程总价的97%，剩余3%作为工程质量保证（保修）金，在办完竣工结算后一次性扣留，质保金两年后无质量问题付清（保修金不计利息）  。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按发包人要求格式编制        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用合同条款约定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    不适用       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用合同条款有关规定执行    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用合同条款有关规定执行     。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后（并待资金到位后）14天内完成支付       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /           。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不适用         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用合同条款约定        。

12.6  人工费用拨付数额或比例：     按现行标准内容执行       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：              /     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                    /                                        。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延误一天按10000元人民币计算，由发包人有权直接从承包人的工程款中抵扣       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  合同承包范围内根据施工规范要求需要的试车工作内容                 。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人应在竣工后10日内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人  。
14. 过程结算和竣工结算

14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：申请单一式肆份，验收完成后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）承包人报送的竣工结算，报送的送审金额超过工程合同约定金额的10%时，超额部分的审计费用由承包人承当。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承 。
发包人完成竣工付款的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单及完整的结算资料后14天内。
承包人应在本合同的履行地设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人未在二个月内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：申请单一式肆份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款约定  。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      按通用合同条款约定          。
（2）发包人完成支付的期限：  28天            。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收合格之日起计算24个月      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： ①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用由承包人承担，发包人有权从质保金内扣除；若扣除所有质量保证金仍不能弥补承包人工程范围内的缺陷修复费用，发包人有权向承包人继续追偿；②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；③对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质登记的设计单位提出保修方案，承包人予以保修；④质量保修完成后，由发包人组织验收。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：             /              ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:                           /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /             。

关于质量保证金的补充约定：       /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按照  《建设工程质量管理条例》及《市政工程质量保修办法》有关规定执行。

保修责任为：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任  。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /          。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /                     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /                         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方协商解决          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方协商解决   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   工期应相应顺延          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方协商解决                    。

（7）其他：     /            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      按通用合同条款执行          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按通用合同条款执行          。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人违约导致合同解除的，发包人不予退还履约保证金。若承包人违约导致合同造成发包人损失的，承包人还应当赔偿发包人所有损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  使用的相应费用由承包人承担。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ⑴ 7级以上地震或社会发生动乱；⑵ 8级以上（含8级）大风袭击工程所在地（以气象台的资料为准）；⑶ 一昼夜内降雨量达到100mm以上（以气象台的资料为准）；⑷ 县市级以上政府或有关行政部门因政府重要活动及政府限制性规定造成无法正常施工的  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

投保人：承包人

投保内容：按相关规定执行，承包人应买足险种。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按相关规定执行，保险期限同合同施工工期。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按合同通用条款及其他相关规定执行，保险期限同合同施工工期    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按合同通用条款及其他相关规定执行，保险期限同合同施工工期             。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  待定          。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 待定         。
选定争议评审员的期限：  待定        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   待定     。

其他事项的约定：   待定         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    待定       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向   建设所在地建设行政主管部门调解  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地       人民法院起诉。

20.5 文件送达

发包人与承包人一致确认，双方签订的合同所载明的地址为双方认定的文件接收地址，若发生与项目相关的法律纠纷，诉讼期间法律文书送至合同各方在合同上载明地址的送达地址。如因约定的送达地址不准确，或者地址变更时未履行告知义务，导致法院送达的法律文书（包括但不限于裁判文书、传票、执行文书、鉴定报告等）未能被实际签收的，则邮寄送达以上邮寄回执上注明的退回之日即为送达之日，直接送达以送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程

	一、工程概况

1.建设地点： 南平市顺昌县。

2.工程专业：市政工程 。

3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：  /   。 

2）道路工程：

道路长度：  /   ，道路修建宽度：   /    ，车道数： /   ；车行道路面类型：  /   。

3）桥梁工程：

①  / 桥，最大跨径：  /  米，总长：/ 米。

4）涵洞工程：

①  /  涵洞，是否顶进箱涵：  /    。

5）排水工程：

管道材质： HDPE双壁波纹管、UPVC塑料管等 ；

施工方法： 开槽埋设      。 

6）隧道工程：

单线隧道长度： /   m，隧道净空面积： /  ㎡，净宽： /  m。

7)给水工程：

管道材质：    /       ；

施工方法：   /         。

8）路灯工程：

路灯类型：    /          。

9)其他工程：

   /          。

二、编制范围

按照 福建中榕信环保工程有限公司 设计的 顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程  图纸，专业范围包括 污水工程、道路工程  ，具体如下：

1.不含三通一平。
三、编制依据

1.图纸： 福建中榕信环保工程有限公司设计的 顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程    图纸及有关设计文件。

2.招标文件： /   编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  /。

3.地质勘察报告：      /             。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）  。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017) 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年08月23日以前）  。

6.费用定额：  《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年08月23日以前）  。其中，暂列金额：  280000元  ；专业工程暂估价： 150000元  ；甲供材料费：  /      。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌

名称

规格、型号

品牌

备注

UPVC排水管

Φ110

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

UPVC排水管

Φ200

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

PE管

DN125 1.6mpa

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ200

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ150

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ300

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

塑料检查井

DN400  H=1.5m

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

塑料检查井

DN700  H=1.5m

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

水泥管

Φ500

宏顺水泥制品厂、华文共杰、罗源海聚环保

双层重型球磨铸铁井盖

φ700

南铸牌、闽铸牌、永盛牌

SCAR污水复合式排气阀

DN125

德星、荣合兴、上海冠龙

闸阀

DN150

德星、荣合兴、上海冠龙

铜芯电力电缆

VV-1KV-4*4.0

朝日、鑫升、天马

铜芯电力电缆

VV-1KV-4*2.5

朝日、鑫升、天马

铜芯控制电缆

KVV-1KV-2x1.0

朝日、鑫升、天马

玻璃钢化粪池

博深源、碧水源、福州易林

格栅厌氧池设备

1、机械格栅 栅间隙为5mm,N=0.75KW 1套 不锈钢材质

2、含新做φ200预埋管、φ200UPVC排水管50m、φ200UPVC直接8个、φ200UPVC弯头20个、6#镀锌槽钢40m、φ10尼龙绳385m、L50X5镀锌角钢2m、10#不锈钢膨胀螺丝50个、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，40m³

3、含清理原有人工格栅、清除原有池内填料及填料支架

4、其余详图纸

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

一体化污水处理设备

1、玻璃钢罐 φ3.00m,L=11m,d=20mm

2、含φ50UPVC给水管20m、φ50UPVC直接4个、φ50UPVC弯头20个、φ50UPVC球阀6个、φ50mm,d=4mmPVC内嵌螺旋钢丝软管20m、φ50~60不锈钢双钢丝喉箍10个、6#镀锌槽钢32m、φ10尼龙绳210m、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，21m³

3、其余详图纸

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

缺氧搅拌器

QJBO 55/4-220/3-980/S

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

离心曝气机

2.2kw

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

沉淀池污泥泵

50WQ10-10-0.75

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

污泥池污泥泵

50WQ10-10-0.75

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

电控系统

1000*600*1500

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

折流板

900*800*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

出水整流板

800*570*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

三角出水堰板

800*570*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

一体化预制泵站

华南泵业有限公司、水智汇（广州）有限公司、沃斯尔（广州）有限公司
2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
五、报价注意事项

1.土方工程： 土石方考虑机械施工，人工配合挖5%包干计算；土石方余料、拆除后废渣外运运距按5公里包干计算，废弃土方收纳（处置）费未计算，结算时按实际发生的有效发票及现场签证工程量按实结算 。

2.石方工程：   /       。

3.脚手架： 钢管扣件式脚手架  。

4.混凝土模板及支架：  混凝土模板已综合考虑在混凝土定额中  。

5.围堰：   /     。

6.便道及便桥：   /   。

7.洞内临时设施：  /  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：富文村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次，白石村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次，来布村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次；大型机械设备基础、轨道：   /    ；大型机械设备检测：    /    。

9.施工排水降水：   /        。

10.处理、监测、监控：     /        。

11.材料二次搬运：   /        。

12.行人、行车干扰：    /     。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  /   。

14.爆破安全措施：   /      。

15.试验爆破措施：  /      。

16.爆破现场警戒与实验措施：   /    。

17.水上支架平台： /    。

18.施工围挡：    /      。

19.工程排污费：   /     。

20.其他：    /       。

六、本项目补充的工程量清单

序号
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7、 其他需要的说明

   共性

1、沟槽土方开挖本次预算不考虑放坡计算，实际不同，结算按实调整计算。

2、沟槽土方深度超过1.5m部分，本次预算考虑15万元暂估价，用于增加部分土方放坡、放坡回填、路面破除及修复等工作内容，结算按实调整计算。
3、井盖均按双层重型球墨铸铁井盖φ700计算。
4、井均考虑计算防坠网。
5、塑料检查井高度预算均按1.5m计算，实际不同，结算按实调整计算。
6、塑料检查井井字架均按井深2m以内计算，实际不同，结算按实调整计算。
7、塑料检查井承压圈按图集16S524-49页计算，混凝土强度按C30计算，结算按实调整计算。
8、塑料检查井混凝土垫层按150mm厚C20混凝土计算，结算按实调整计算。
9、中标人中标后需要按照编制说明中品牌范围或同等级及以上符合质量要求的其他品牌”。
10、混凝土采用现拌混凝土，混凝土混合料运输运距按自卸汽车运1km以内计算。
11、施工围挡按移动式水马考虑，移动水马规格为宽1000mm*高2000mm*厚2mm可灌水罐砂水马，单价按20元/m循环利用计算，结算时单价不再调整。
12、本次预算不考虑拆除利旧（如级配碎石），若发生利旧内容，需按实签证，结算按实调整计算。
富文村

1、原有水沟尺寸按宽*高=600mm*300mm计入预算，结算按实调整计算。

2、原有水沟沟壁厚度预算按0.2m计入预算，结算按实调整计算。

3、富文村老城区施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按2000m计入预算，结算按实签证调整计算。
4、富文村沿路居民污水管道施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按1000m计入，结算按实签证调整计算。
5、富文村生活区居民污水管道施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按300m计入，结算按实签证调整计算。
6、UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。
7、排气阀井工程量按图集所示工程量计算，结算按实调整计算。
8、泄水井工程量按图集所示工程量计算，结算按实调整计算。
9、道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。
10、道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。
11、抛石挤淤部分淤泥外运按抛石数量20%计算，结算按实调整计算。
12、化粪池井筒采用砖砌井筒计入预算，结算按实调整计算。
13、化粪池井盖按φ600钢砼盖板计入预算，结算按实调整计算。
14、马尼拉草种植养护按成活养护期半年日常养护期半年计入预算，结算按实调整计算。

15、SP-Ⅲ型拉森钢板桩租赁费按6.74元/t·天计入，结算按实签证调整计算。
白石村

1、UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。
2、道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。
3、道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。
4、水沟修复做法参照富文村水沟做法计入预算，结算按实调整计算。
5、白石村施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按400m计入，结算按实签证调整计算。
来布村

1、原有水沟尺寸按宽*高=600mm*300mm计入预算，结算按实调整计算。
2、UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。
3、道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。
4、道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。
5、水沟修复做法参照富文村水沟做法计入预算，结算按实调整计算。
6、A3~A14段管道暗敷沟渠底部，不考虑路面破除修复，不考虑翻沟盖板费用，实际不同，结算按实调整计算。
7、来布村施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按500m计入，结算按实签证调整计算。
工艺部分

1、UPVC穿孔管连接方式按电熔连接计入预算。
2、消毒池/排放口底板混凝土强度等级按C30计入预算，结算按实调整计算。
3、工艺施工总说明4.1条注明混凝土抗渗等级为S6,结构设计总说明3.1.1条注明抗渗等级大于S6，本次预算混凝土抗渗等级按S6计入，结算按实调整计算。
4、设计图纸中注明新建消毒池/排放口池壁内侧白色瓷砖贴面，本次预算按瓷质面砖240×60，5厚1∶2水泥砂浆计入，结算按实调整计算。

室外绿化草皮按马尼拉草计入，结算按实调整计算；种植养护按成活养护期半年日常养护期半年计入预算，结算按实调整计算。
八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

一、大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网

1．富文村老城区

（1）通用项目：第2条清单，挖沟槽土方，定额调整。

（2）通用项目：第3条清单，填方，工程量调整。

（3）通用项目：第6条清单，拆除路面，工程量及定额调整。

（4）通用项目：第8条清单，拆除基层，工程量及定额调整。

（5）通用项目：第10条清单，余方弃置，工程量及定额调整。

（6）道路工程：第2条清单，碎石，工程量调整。

（7）道路工程：第3条清单，水泥稳定碎（砾）石，工程量及定额调整。

（8）道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整。

（9）道路工程：第5条清单，现浇构件钢筋，工程量及定额调整。

（10）道路工程：第6条清单，植筋，工程量及定额调整。

（11）排水工程：第4条清单，金属支架制作、安装，工程量及定额调整。

（12）排水工程：第5条清单，塑料管，工程量调整。

（13）排水工程：第6条清单，塑料检查井，工程量及定额调整。

（14）排水工程：第7条清单，塑料检查井，工程量及定额调整。

（15）排水工程：第9条清单，阀门，工程量及定额调整。

（16）排水工程：第11条清单，阀门，工程量及定额调整。

（17）排水工程：第14条清单，排水沟、截水沟，定额调整。

2．富文村沿路居民污水

（1）通用项目：第2条清单，填方，工程量调整。

（2）通用项目：第5条清单，拆除路面，工程量及定额调整。

（3）通用项目：第9条清单，余方弃置，工程量及定额调整。

（4）道路工程：第2条清单，碎石，工程量调整。

（5）道路工程：第3条清单，水泥稳定碎（砾）石，工程量及定额调整。

（6）道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整。

（7）道路工程：第5条清单，现浇构件钢筋，工程量及定额调整。

（8）道路工程：第6条清单，植筋，工程量及定额调整。

（9）排水工程：第3条清单，塑料管，工程量调整。

（10）排水工程：第4条清单，塑料检查井，工程量及定额调整。

（11）排水工程：第5条清单，塑料检查井，工程量及定额调整。

3．富文村生活区居民污水

（1）道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整。

二、大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网

1．白石村

（1）通用项目：第2条清单，填方，工程量调整。

（2）排水工程：第1条清单，沟盖板、井盖板、井圈，工程量调整。

三、大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网

1．来布村

（1）通用项目：第2条清单，填方，工程量调整。

（2）道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整。

（3）排水工程：第2条清单，塑料检查井，工程量及定额调整。

（4）排水工程：第5条清单，排水沟、截水沟，定额调整。

四、设备部分

1．设备部分

（1）设备部分定额重新调整。

（2）其余详见预算审核书。

                              


第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程

	一、工程概况

1.建设地点：南平市顺昌县 。
2.工程专业： 市政工程  。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： /    。 

2）道路工程：

道路长度：  /  ，道路修建宽度：  /     ，车道数：  /  ；车行道路面类型：  /   。

3）桥梁工程：

①   /   桥，最大跨径 /米，总长：/ 米。

4）涵洞工程：

①   /  涵洞，是否顶进箱涵：   /   。
5）排水工程：

管道材质： HDPE双壁波纹管、UPVC塑料管等   ；
施工方法：    开槽埋设        。

6）隧道工程：

单线隧道长度   /    m，隧道净空面积   /  m2，净宽：  / m。
7)给水工程：

管道材质：   /         ；
施工方法：    /       。
8）路灯工程：

路灯类型：    /          。
9)其他工程：

    /           。
二、编制范围

按照 福建中榕信环保工程有限公司  设计的 顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 图纸，专业范围包括  污水工程、道路工程  ，具体如下：

1.不含三通一平。
三、编制依据

1.图纸：福建中榕信环保工程有限公司 设计的 顺昌县金山新材料产业园区“污水零直排区”建设工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件： / 编制的招标文件。其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：    /  。

3.地质勘察报告：   /      。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）  。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017) 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年08月23日以前）   。

6.费用定额：  《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年08月23日以前）     。其中，暂列金额： 280000元 ；专业工程暂估价： 150000元  ；甲供材料费：        /         。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：2017福建预算定额人工基价及南建筑[2021]13号文人工费动态指数。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：  参考《南平工程造价信息》2023年06月顺昌县信息价、定额基期价格、市场询价 。 

8.其他：   无      。

四、取费标准

1.专业类别：  市政工程     。 

2.总承包服务费费率： 无     。 

3.税率：  9%    。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 土石方考虑机械施工，人工配合挖5%包干计算；土石方余料、拆除后废渣外运运距按5公里包干计算，废弃土方收纳（处置）费未计算，结算时按实际发生的有效发票及现场签证工程量按实结算。 。

2.石方工程：  /  。

3.脚手架：    钢管扣件式脚手架    。

4.混凝土模板及支架： 混凝土模板已综合考虑在混凝土定额中  。
5.围堰：   /         。

6.便道及便桥：    /  。

7.洞内临时设施：  /     。

8.大型机械设备进出场及安拆费： 富文村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次，白石村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次，来布村：履带式单斗挖掘机1台次、履带式推土机1台次、压路机1台次  ；大型机械设备基础、轨道：  /   ；大型机械设备检测：    /       。

9.施工排水降水：    /           。

10.处理、监测、监控：      /      。

11.材料二次搬运：     /       。

12.行人、行车干扰：      /        。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：    /  。

14.爆破安全措施：/     。

15.试验爆破措施：  /     。

16.爆破现场警戒与实验措施：  /   。

17.水上支架平台： /    。

18.施工围挡：     /      。

19.工程排污费：     /       。

20.其他：本工程不实行标准化施工     。

六、材料设备品牌及甲供材料
1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

UPVC排水管

Φ110

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

UPVC排水管

Φ200

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

PE管

DN125 1.6mpa

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ200

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ150

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

HDPE双壁波纹管（8kn/m2）

Φ300

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

塑料检查井

DN400  H=1.5m

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

塑料检查井

DN700  H=1.5m

兴源（熊猫）、湖北大洋、晟达通

兴源（熊猫）

水泥管

Φ500

宏顺水泥制品厂、华文共杰、罗源海聚环保

宏顺水泥制品厂

双层重型球磨铸铁井盖

φ700

南铸牌、闽铸牌、永盛牌

南铸牌

SCAR污水复合式排气阀

DN125

德星、荣合兴、上海冠龙

德星

闸阀

DN150

德星、荣合兴、上海冠龙

德星

铜芯电力电缆

VV-1KV-4*4.0

朝日、鑫升、天马

朝日

铜芯电力电缆

VV-1KV-4*2.5

朝日、鑫升、天马

朝日

铜芯控制电缆

KVV-1KV-2x1.0

朝日、鑫升、天马

朝日

玻璃钢化粪池

博深源、碧水源、福州易林

博深源

格栅厌氧池设备

1、机械格栅 栅间隙为5mm,N=0.75KW 1套 不锈钢材质

2、含新做φ200预埋管、φ200UPVC排水管50m、φ200UPVC直接8个、φ200UPVC弯头20个、6#镀锌槽钢40m、φ10尼龙绳385m、L50X5镀锌角钢2m、10#不锈钢膨胀螺丝50个、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，40m³

3、含清理原有人工格栅、清除原有池内填料及填料支架

4、其余详图纸

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

一体化污水处理设备

1、玻璃钢罐 φ3.00m,L=11m,d=20mm

2、含φ50UPVC给水管20m、φ50UPVC直接4个、φ50UPVC弯头20个、φ50UPVC球阀6个、φ50mm,d=4mmPVC内嵌螺旋钢丝软管20m、φ50~60不锈钢双钢丝喉箍10个、6#镀锌槽钢32m、φ10尼龙绳210m、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，21m³

3、其余详图纸

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

缺氧搅拌器

QJBO 55/4-220/3-980/S

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

离心曝气机

2.2kw

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

沉淀池污泥泵

50WQ10-10-0.75

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

污泥池污泥泵

50WQ10-10-0.75

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

电控系统

1000*600*1500

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司
福州市酬诚环保科技有限公司

折流板

900*800*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

出水整流板

800*570*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

三角出水堰板

800*570*10 PVC

福州市酬诚环保科技有限公司、福州宏态环保科技有限公司、福州市佳清环保科技有限公司

福州市酬诚环保科技有限公司

一体化预制泵站
华南泵业有限公司、水智汇（广州）有限公司、沃斯尔（广州）有限公司

华南泵业有限公司

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价

（元）

备注

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：
 详附后主要材料、设备询（定）价表  。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

/

/

/
/
/

/

8、 其他需要的说明
共性
1、 沟槽土方开挖本次预算不考虑放坡计算，实际不同，结算按实调整计算。
2、 沟槽土方深度超过1.5m部分，本次预算考虑15万元暂估价，用于增加部分土方放坡、放坡回填、路面破除及修复等工作内容，结算按实调整计算。
3、 井盖均按双层重型球墨铸铁井盖φ700计算。
4、 井均考虑计算防坠网。
5、 塑料检查井高度预算均按1.5m计算，实际不同，结算按实调整计算。
6、 塑料检查井井字架均按井深2m以内计算，实际不同，结算按实调整计算。
7、 塑料检查井承压圈按图集16S524-49页计算，混凝土强度按C30计算，结算按实调整计算。
8、 塑料检查井混凝土垫层按150mm厚C20混凝土计算，结算按实调整计算。
9、 中标人中标后需要按照编制说明中品牌范围或同等级及以上符合质量要求的其他品牌”。

10、 混凝土采用现拌混凝土，混凝土混合料运输运距按自卸汽车运1km以内计算。
11、 施工围挡按移动式水马考虑，移动水马规格为宽1000mm*高2000mm*厚2mm可灌水罐砂水马，单价按20元/m循环利用计算，结算时单价不再调整。
12、 本次预算不考虑拆除利旧（如级配碎石），若发生利旧内容，需按实签证，结算按实调整计算。
富文村

1、 原有水沟尺寸按宽*高=600mm*300mm计入预算，结算按实调整计算。
2、 原有水沟沟壁厚度预算按0.2m计入预算，结算按实调整计算。
3、 富文村老城区施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按2000m计入预算，结算按实签证调整计算。
4、 富文村沿路居民污水管道施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按1000m计入，结算按实签证调整计算。
5、 富文村生活区居民污水管道施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按300m计入，结算按实签证调整计算。
6、 UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。
7、 排气阀井工程量按图集所示工程量计算，结算按实调整计算。
8、 泄水井工程量按图集所示工程量计算，结算按实调整计算。
9、 道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。
10、 道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。
11、 抛石挤淤部分淤泥外运按抛石数量20%计算，结算按实调整计算。
12、 化粪池井筒采用砖砌井筒计入预算，结算按实调整计算。
13、 化粪池井盖按φ600钢砼盖板计入预算，结算按实调整计算。
14、 马尼拉草种植养护按成活养护期半年日常养护期半年计入预算，结算按实调整计算。
15、 SP-Ⅲ型拉森钢板桩租赁费按6.74元/t·天计入，结算按实签证调整计算。
白石村

1、 UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。

2、 道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。

3、 道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。

4、 水沟修复做法参照富文村水沟做法计入预算，结算按实调整计算。

5、 白石村施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按400m计入，结算按实签证调整计算。

来布村

1、 原有水沟尺寸按宽*高=600mm*300mm计入预算，结算按实调整计算。

2、 UPVC塑料管连接方式按粘接计入预算。

3、 道路恢复钢筋均按拉杆HRB400EΦ14计入预算，结算按实调整计算。

4、 道路恢复植筋增加费按φ14计入预算，结算按实调整计算。

5、 水沟修复做法参照富文村水沟做法计入预算，结算按实调整计算。

6、 A3~A14段管道暗敷沟渠底部，不考虑路面破除修复，不考虑翻沟盖板费用，实际不同，结算按实调整计算。

7、 来布村施工围挡采用移动式水马围挡，工程量按按500m计入，结算按实签证调整计算。

工艺部分

1、 UPVC穿孔管连接方式按电熔连接计入预算。

2、 消毒池/排放口底板混凝土强度等级按C30计入预算，结算按实调整计算。
3、 工艺施工总说明4.1条注明混凝土抗渗等级为S6,结构设计总说明3.1.1条注明抗渗等级大于S6，本次预算混凝土抗渗等级按S6计入，结算按实调整计算。
4、 设计图纸中注明新建消毒池/排放口池壁内侧白色瓷砖贴面，本次预算按瓷质面砖240×60，5厚1∶2水泥砂浆计入，结算按实调整计算。
5、 室外绿化草皮按马尼拉草计入，结算按实调整计算；种植养护按成活养护期半年日常养护期半年计入预算，结算按实调整计算。
9、 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

本工程送审造价为7153585元，审定造价为6480741元，净核减672844元，净核减率9.41%；具体审核情况如下：

1、 大干镇富文村乡村生活污水处理设施及配套管网

1． 富文村老城区

（1） 通用项目：第2条清单，挖沟槽土方，定额调整，核减金额约3.17万元。

（2） 通用项目：第3条清单，填方，工程量调整，核减金额约3.7万元。

（3） 通用项目：第6条清单，拆除路面，工程量及定额调整，核减金额约10.06万元。

（4） 通用项目：第8条清单，拆除基层，工程量及定额调整，核减金额约2.24万元。

（5） 通用项目：第10条清单，余方弃置，工程量及定额调整，核减金额约4.8万元。

（6） 道路工程：第2条清单，碎石，工程量调整，核减金额约5.5万元。

（7） 道路工程：第3条清单，水泥稳定碎（砾）石，工程量及定额调整，核减金额约2.46万元。

（8） 道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整，核减金额约16.78万元。

（9） 道路工程：第5条清单，现浇构件钢筋，工程量及定额调整，核增金额约1.88万元。

（10） 道路工程：第6条清单，植筋，工程量及定额调整，核增金额约3.12万元。

（11） 排水工程：第4条清单，金属支架制作、安装，工程量及定额调整，核增金额约3.75万元。

（12） 排水工程：第5条清单，塑料管，工程量调整，核减金额约3.13万元。

（13） 排水工程：第6条清单，塑料检查井，工程量及定额调整，核减金额约23.76万元。

（14） 排水工程：第7条清单，塑料检查井，工程量及定额调整，核增金额约19.24万元。

（15） 排水工程：第9条清单，阀门，工程量及定额调整，核增金额约9.75万元。

（16） 排水工程：第11条清单，阀门，工程量及定额调整，核增金额约1.14万元。

（17） 排水工程：第14条清单，排水沟、截水沟，定额调整，核增金额约2.79万元。

2． 富文村沿路居民污水

（1） 通用项目：第2条清单，填方，工程量调整，核减金额约1.36万元。

（2） 通用项目：第5条清单，拆除路面，工程量及定额调整，核减金额约3.51万元。

（3） 通用项目：第9条清单，余方弃置，工程量及定额调整，核减金额约1.64万元。

（4） 道路工程：第2条清单，碎石，工程量调整，核减金额约2.11万元。

（5） 道路工程：第3条清单，水泥稳定碎（砾）石，工程量及定额调整，核减金额约5.04万元。

（6） 道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整，核减金额约12.14万元。

（7） 道路工程：第5条清单，现浇构件钢筋，工程量及定额调整，核增金额约1.46万元。

（8） 道路工程：第6条清单，植筋，工程量及定额调整，核增金额约2.43万元。

（9） 排水工程：第3条清单，塑料管，工程量调整，核减金额约4.65万元。

（10） 排水工程：第4条清单，塑料检查井，工程量及定额调整，核减金额约11.59万元。

（11） 排水工程：第5条清单，塑料检查井，工程量及定额调整，核增金额约10万元。

3． 富文村生活区居民污水

（1） 道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整，核减金额约1.35万元。

2、 大干镇白石村乡村生活污水处理设施及配套管网
1． 白石村

（1） 通用项目：第2条清单，填方，工程量调整，核减金额约4.04万元。
（2） 排水工程：第1条清单，沟盖板、井盖板、井圈，工程量调整，核减金额约5.05万元。
3、 大干镇来布村乡村生活污水处理设施及配套管网

1． 来布村

（1） 通用项目：第2条清单，填方，工程量调整，核减金额约1.42万元。
（2） 道路工程：第4条清单，水泥混凝土，工程量及定额调整，核减金额约4.57万元。
（3） 排水工程：第2条清单，塑料检查井，工程量及定额调整，核减金额约5.34万元。
（4） 排水工程：第5条清单，排水沟、截水沟，定额调整，核增金额约1.96万元。
4、 设备部分

1． 设备部分

（1） 设备部分定额重新调整，核增金额约6.72万元。
（2） 其余详见预算审核书。



第3节 投标报价

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
     基本具备建设条件。                                  

（2） 工程建设地点的现场施工条件
     已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。                                  

（3） 招标项目说明

     详见招标公告                                              

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

     1、本项目所有施工和材料所涉及的设计标准规范、产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范必须符合最新的法定职责、条例、规范。

2、常规的技术标准和规范如有不足之处，承包人应选用的设备和材料符合所有最新、最普遍的，适合于标准、规范和应用最新版本的要求，并提供所应用的最新版本有关技术依据性资料。

3、本项目应执行以下标准规范但并不仅限于此，标准所包含的条文，通过在本招标文件中引用而构成技术规范的条文，详见招标设计图的技术要求。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
                /                                                          

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

      按现行相关规定执行                                 

（2） 水土保持与环境要求

      按现行相关规定执行                                                

（3） 文明施工要求

    按现行相关规定执行                                           

（4） 施工机具进场要求

       满足施工需求                                                    

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

      工程所采用的所有建筑材料到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。          

（2） 质量要求

   (1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验(所有检验试验费用均由承包人承担)合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。   

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	UPVC排水管
	Φ110
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	2
	UPVC排水
	Φ200
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	3
	PE管
	DN125 1.6mpa
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	4
	HDPE双壁波纹管（8kn/m2）
	Φ200
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	5
	HDPE双壁波纹管（8kn/m2）
	Φ150
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	6
	HDPE双壁波纹管（8kn/m2）
	Φ300
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	7
	塑料检查井
	DN400  H=1.5m
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	8
	塑料检查井
	DN700  H=1.5m
	
	兴源（熊猫）
	湖北大洋
	晟达通
	

	9
	水泥管
	Φ500
	
	宏顺水泥制品厂
	华文共杰、
	罗源海聚环保
	

	10
	双层重型球磨铸铁井盖
	φ700
	
	南铸牌
	闽铸牌
	永盛牌
	

	11
	SCAR污水复合式排气阀
	DN125
	
	德星
	荣合兴
	上海冠龙
	

	12
	闸阀
	DN150
	
	德星
	荣合兴
	上海冠龙
	

	13
	铜芯电力电缆
	VV-1KV-4*4.0
	
	朝日
	鑫升
	天马
	

	14
	铜芯电力电缆
	VV-1KV-4*2.5
	
	朝日
	鑫升
	天马
	

	15
	铜芯控制电缆
	KVV-1KV-2x1.0
	
	朝日
	鑫升
	天马
	

	16
	玻璃钢化粪池
	
	
	博深源
	碧水源
	福州易林
	

	17
	格栅厌氧池设备
	1、机械格栅 栅间隙为5mm,N=0.75KW 1套 不锈钢材质

2、含新做φ200预埋管、φ200UPVC排水管50m、φ200UPVC直接8个、φ200UPVC弯头20个、6#镀锌槽钢40m、φ10尼龙绳385m、L50X5镀锌角钢2m、10#不锈钢膨胀螺丝50个、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，40m³

3、含清理原有人工格栅、清除原有池内填料及填料支架

4、其余详图纸
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	18
	一体化污水处理设备
	1、玻璃钢罐 φ3.00m,L=11m,d=20mm

2、含φ50UPVC给水管20m、φ50UPVC直接4个、φ50UPVC弯头20个、φ50UPVC球阀6个、φ50mm,d=4mmPVC内嵌螺旋钢丝软管20m、φ50~60不锈钢双钢丝喉箍10个、6#镀锌槽钢32m、φ10尼龙绳210m、聚丙烯组合填料φ150,间距180mm，21m³

3、其余详图纸
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	19
	缺氧搅拌器
	QJBO 55/4-220/3-980/S
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	20
	离心曝气机
	2.2kw
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	21
	沉淀池污泥泵
	50WQ10-10-0.75
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	22
	污泥池污泥泵
	50WQ10-10-0.75
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	23
	电控系统
	1000*600*1500
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	24
	折流板
	900*800*10 PVC
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	25
	出水整流板
	800*570*10 PVC
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	26
	三角出水堰板
	800*570*10 PVC
	
	福州市酬诚环保科技有限公司
	福州宏态环保科技有限公司
	福州市佳清环保科技有限公司
	

	27
	一体化预制泵站
	
	
	华南泵业有限公司
	水智汇（广州）有限公司
	沃斯尔（广州）有限公司
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
                           /                                                 

第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
 
131

