

建阳区北门新村雨污分流提升工程

补疑文件(一)

各投标人：

现就建阳区北门新村雨污分流提升工程（招标项目编号：
E3507030701100423）的有关问题修改如下：

一、补充通知

1、因系统后台获取文件报名时间设置有误现将报名时间统一更改至 2022 年 7 月 28 日 23 时 59 分 59 秒，原招标文件相应部分同时进行调整。

2、投标人质疑时间截止顺延至 2022 年 7 月 29 日下午 17 点，澄清回复时间顺延至 2022 年 8 月 1 日下午 17 点，原招标文件相应部分同时进行调整。

3、本项目开标时间、投标单位名称变更的材料递交截止时间顺延至 2022 年 8 月 17 日上午 9 点 00 分，保证金递交截止时间顺延至投标前一个工作日下午 17 点前，原招标文件相应部分同时进行调整。

本补充通知为招标文件的组成部分，与原招标文件、原招标公告不一致之处，以本补充通知为准。

本次补疑文件同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台
(www.fjggfw.gov.cn)、建阳区公共资源电子交易平台
(<http://ggzy.np.gov.cn/jy/>)、南平市建阳区城市建设投资集团有限公司官方网站
(<http://www.jyctjt.com/>) 上发布。投标人自行查阅。

招标人：南平市建阳区潭建投资发展有限公司

招标代理：福建朱雀工程咨询有限公司

日期：2022 年 7 月 26 日

