

建阳区北门新村雨污分流提升工程

补充通知（二）

各投标人：

招标编号：E3507030701100424001 “建阳区北门新村雨污分流提升工程” 招标文件内容补充如下：

一、原招标文件中工程建设规模现更改为：本工程主要对现有北门新村的排水管道雨污混流的主次干道进行提升，改造道路总面积 11567.00 m²，雨水管道 1983m，污水管道 3003m。DN200 及以上的管材主要采用 HDPE 缠绕结构壁 B 型管；DN150 及以下污水接户管管材主要采用 UPVC 平壁实壁管。建设内容：道路工程、综合管线工程。

二、原招标文件中招标范围和内容现更改为：本次招标项目范围为对现有北门新村的排水管道雨污混流的主次干道进行提升，改造道路总面积 11567.00 m²，雨水管道 1983m，污水管道 3003m。DN200 及以上的管材主要采用 HDPE 缠绕结构壁 B 型管；DN150 及以下污水接户管管材主要采用 UPVC 平壁实壁管，具体以招标人提供的工程量清单为准，招标图纸为依据；

三、原招标文件中用于确定注册建造师等级的相关数据中未明确本项目的最大管径，现增加明确本项目最大管径是 DN800；

四、原招标文件中第三章第一节评标办法和标准数据表 2.1 条款 K 的取值区间

现修改为：本招标项目 K 的取值区间为 8%~12%（含 8%，不含 12%），按百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K 值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K 值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

五、原招标文件中第三章第一节评标办法和标准数据表 6.1.1 条款 6.1.2 条款 6.1.4 条款

现修改为：

条款号	条款名称	编列内容
6.1.1	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价	/

6.1.2	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用	/
6.1.4	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价	/

六、原招标文件第3章 评标办法和标准 第1节 评标办法和标准数据表随机抽取方式和程序现修改为：随机抽取方式：a , a、由电子交易平台随机抽取。具体程序：（一）、入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2、投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，首先从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

（2）其次招标控制价小于0.3亿元（含本数），按照南建筑{2022}7号《南平市住建局关于公布2022年度建筑业龙头企业名单的通知》附件1中南平市建筑业龙头企业的投标报价与评标基准价差绝对值由小到大依次排序，选取前10家（第10家有多家差价绝对值相同的，同时入围），若参与投标的龙头企业不足10家，则按实际参与的家数补充入围，不再另行抽取；

（二）、具体抽取办法：首先由业主代表使用电子交易平台随机抽取其中的五十个球,抽出的球号所对应的投标单位即为入围单位；其次招标控制价小于0.3亿元（含本数），按照南建筑{2022}7号《南平市住建局关于公布2022年度

建筑业龙头企业名单的通知》附件 1 中南平市建筑业龙头企业的投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前 10 家（第 10 家有多家差价绝对值相同的，同时入围），若参与投标的龙头企业不足 10 家，则按实际参与的家数补充入围，不再另行抽取。招标文件涉及以上内容作一致修改。

七、根据闽建筑〔2022〕3 号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（二）投标人开展经营管理活动中，应当遵守下列要求：

3. 法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。**本项目要求投标人提供的法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员的在岗证明材料为：**投标人需在资格文件投标保证金有关单据扫描件中附上社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保证明材料，以所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，未按规定提交的，按废标处理。

八、根据闽建筑〔2022〕3 号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》4. 参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价工程师执业印章。**本项目要求本单位在岗造价人员提供的证明材料为：**投标人需在商务文件其他资料中附上社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保证明材料，以所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，未按规定提交的，按废标处理。若委托工程造价咨询企业编制的，应在商务文件其他资料中

提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价工程师执业印章。未按规定提交的，按废标处理。

九、原招标文件第五章工程量清单及计价第二节招标控制价 二、本项目的招标控制价现更改为：

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为 9777604 元（大写金额：玖佰柒拾柒万柒仟陆佰零肆元）。

其中：

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	合计
1	单项工程 市政工程	8804716 元	521350 元	/	9326066 元
2	暂列金	/	/	451538 元	451538 元
合计：	9777604 元				

十、原招标文件中第 4 章合同条款及格式第三节专用合同条款 21.18 条中现增加承包人提供的主要材料和设备清单附表二

承包人提供的主要材料和设备清单

(投标阶段)

工程名称：建阳区北门新村雨污分流提升工程

标段：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险承包幅 度(%)
1	预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度 120-160mm	m ³	2555.177	451.500		±5
2	机制砂	m ³	4653.902	135.900		±5
3	水泥稳定粒料 水泥用量 5%	m ³	2120.831	216.000		±5

4	HDPE 缠绕管 DN600(环刚度 \geq 8kN/m ²)	m	847.426	630.770		±5
5	玻璃钢化粪池	m ³	408.000	854.700		±5
6	碎石(级配)	m ³	2066.492	116.540		±5
7	塑料检查井 DN450	套	340.000	2737.000		±5
8	HDPE 缠绕管 DN500(环刚度 \geq 8kN/m ²)	m	575.882	466.670		±5
9	HDPE 缠绕管 DN200	m	1489.486	47.190		±5
10	HDPE 缠绕管 DN400(环刚度 \geq 10kN/m ²)	m	628.524	282.910		±5
11	HDPE 缠绕管 DN315(环刚度 \geq 10kN/m ²)	m	862.614	169.230		±5
12	塑料检查井 DN450	套	67.000	2737.000		±5

注：1. 本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

十一、原招标文件第 7 章技术标准和要求第 6 节现增加：

承包人提供的主要材料和设备清单

(招标阶段)

工程名称：建阳区北门新村雨污分流提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准单价(元)	风险承包幅度(%)	招标控制价(或施工图预算)中的单价(元)	金额(元)	比例(%)
1	预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度 120-160mm	m ³	2555.177	451.500	±5	451.500	1153662.36	19.93
2	机制砂	m ³	4653.902	135.900	±5	135.900	632465.32	10.93
3	水泥稳定粒料 水泥用量 5%	m ³	2120.831	216.000	±5	216.000	458099.47	7.91
4	HDPE 缠绕管 DN600(环刚度 \geq 8kN/m ²)	m	847.426	630.770	±5	478.520	405510.39	7.00
5	玻璃钢化粪池	m ³	408.000	854.700	±5	770.000	314160.00	5.43
6	碎石(级配)	m ³	2066.492	116.540	±5	116.540	240829.00	4.16

7	塑料检查井 DN450	套	340.000	2737.000	±5	681.410	231679.40	4.00
8	HDPE 缠绕管 DN500(环刚度≥8kN/m²)	m	575.882	466.670	±5	356.000	205013.92	3.54
9	HDPE 缠绕管 DN200	m	1489.486	47.190	±5	131.040	195182.19	3.37
10	HDPE 缠绕管 DN400(环刚度≥10kN/m²)	m	628.524	282.910	±5	310.060	194880.15	3.37
11	HDPE 缠绕管 DN315(环刚度≥10kN/m²)	m	862.614	169.230	±5	188.970	163008.17	2.82
12	塑料检查井 DN450	套	67.000	2737.000	±5	631.410	42304.47	0.73
累计比例:								73.19

注：1. 本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3. 比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于 70%。

十二、原招标文件中第 8 章投标文件格式 九投标保证金有关单据扫描件现

增加：

到账证明（格式）

编号：（保函开立人自行编号）

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于____年____月____日收到该投标人通过付款账号：（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年 月 日

十三、本项目开标时间、投标单位名称变更的材料递交截止时间顺延至 2022 年 8 月 26 日 9 点 00 分，保证金递交截止时间顺延至投标前一个工作日下午 17 点前，招标文件相应部分同时进行调整。

当招标文件、招标的补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为：招标编号：E3507030701100424001“建阳区北门新村雨污分流提升工程”《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力，并同时福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn>）、建阳区公共资源电子交易平台（<http://ggzy.np.gov.cn/jy/>）上发布。投标人可自行到建阳区公共资源电子交易平台（<http://ggzy.np.gov.cn/jy/>）自行下载及查阅。

特此通知。

招标人：南平建阳区潭建投资发展有限公司

招标代理：福建朱雀工程咨询有限公司

2022 年 08 月 10 日

