

开标记录表

开标时间：2024年02月18日 08时30分

序号	投标人	解密情况	投标保证金	投标报价 (元)	信用分	投标文件是 否雷同	总监理工程师	监理服务期 限	备注
1	福建中枢建设发展有限公司	已解密	已递交	1158716.0	72	否	沈志华	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程 (含缺陷 责任期)	
2	福建亿科工程管理有限公司	已解密	已递交 20000元 投 标保证金	1159587.0	70	否	马汉左 JLG20133508 97	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验收 直至工程结 算审核、资 料移交备案 完毕全过 程 (含缺陷 责任期) 日 历天	
3	福建省闽泰工程咨询有限公 司	已解密	已递交	1156850.0	76	否	范世聪	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程 (含缺陷 责任期) 日 历天	

4	福建润闽工程顾问有限公司	已解密	已递交	1152124.0	81.5	否	许颜雄	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）日 历天
5	福建省宏信项目管理有限公司	已解密	20000元	1160333.2	70	否	林继波	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 直至工程结 算审核、资 料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）
6	福建宏涛工程咨询有限公司	已解密	已递交	1152496.0	79	否	杨波	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）
7	福建远创工程项目管理有限公司	已解密	已递交	1163070.0	70	否	袁春晖	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）

8	四川同创建设工程管理有限公司	已解密	已递交	1156850.0	70	否	刘斌	施工工期 + (从工程开工到工程完工(竣)工验收直至工程结算审核、资料移交、备案完毕全过程(含缺陷责任期)
9	福建芗江工程项目管理有限公司	已解密	已递交	1156477.0	80.5	否	吴毅鑫	施工工期 + (从工程开工到工程完工(竣)工验收直至工程结算审核、资料移交、备案完毕全过程(含缺陷责任期)
10	三明市联盛工程咨询监理有限公司	已解密	已递交	1148516.0	78.5	否	陈栋梁	施工工期 + (从工程开工到工程完工(竣)工验收直至工程结算审核、资料移交、备案完毕全过程(含缺陷责任期)
11	泉州市弘瑞工程管理有限公司	已解密	已递交	1161826.0	72	否	盛建彬	施工工期 + (从工程开工到工程完工(竣)工验收直至工程结算审核、资料移交、备案完毕全过程(含缺陷责任期)

12	康立时代建设集团有限公司	已解密	已递交	1159960.0	72	否	曾勇	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）
13	福建省明兴工程建设有限公司	已解密	已递交	1160458.0	82.5	否	张龙柱	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）日 历天
14	福建南平市鑫源工程管理有限公司	已解密	已递交	1163692.0	79	否	陈学健	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）
15	福建源恒工程监理有限公司	已解密	已递交、保 险公司出具 的投标保证 保险形式	1157348.0	70	否	任树磊	施工工期 +（从工程开工到工程完 （竣）工验收 收直至工程 结算审核、 资料移交、备 案完毕全过 程（含缺陷 责任期）

16	中山市中利工程建设监理有限公司	已解密	已递交	1153740.0	78	否	吴昶煜	施工工期 545日历天 + (从工程开工到工程完 (竣)工验收 直至工程结 算审核、资 料移交、备 案完毕全过 程(含缺陷 责任期)
17	辽宁江河水利水电工程建设 监理有限公司	已解密	已递交	1159338.0	72	否	刘开升	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验 收直至工程 结算审核、 资料移交、 备案完毕全 过程(含缺 陷责任期)日 历天
18	福州市安永工程监理有限公司	已解密	保险公司出 具的投标保 证保险形式	1159338.1	70	否	黄恒康	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验收 直至工程结 算审核、资 料移交、备 案完毕全过 程(含缺陷 责任期)
19	福建省金禹建设工程有限公司	已解密	已递交	1162945.0	76	否	郑向新	施工工期 + (从工程开 工到工程完 (竣)工验 收直至工程 结算审核、 资料移交、 备案完毕全 过程(含缺 陷责任期)

最高投标限价(元)	1243925
-----------	---------

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

2024年02月18日