
 
开标记录表

开标时间：2024年05月10日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 7103784.0 78.0 否 180
2 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 7009651.0 75.0 否 180
3 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 7087337.0 85.10 否 180
4 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已递交 7170622.0 75.0 否 180
5 福建省典鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 7036946.0 76.0 否 180
6 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 7154245.0 83.50 否 180
7 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 7115121.0 78.50 否 180
8 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 7049824.0 77.70 否 180
9 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 7149910.0 78.50 否 180
10 永春县恒发建设工程有限公司 已解密 已递交 7242078.0 74.50 否 180
11 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交 7195187.0 75.0 否 180
12 福建龙健建设发展有限公司 已解密 已递交 7193717.0 75.0 否 180
13 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 7028478.0 76.50 否 180
14 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 7049614.0 76.0 否 180

15
中立冠建设集团（福建）有限

公司
已解密 已递交 7000623.0 75.0 否 180

16 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 7218213.0 75.50 否 180

17
龙岩华禹水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 7106933.0 77.0 否 180

18 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 7191408.0 73.0 否 180
19 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 7243688.0 75.0 否 180
20 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 7096435.0 74.0 否 180
21 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 7130029.0 82.0 否 180
22 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 7137028.0 74.0 否 180
23 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 7076128.0 75.0 否 180
24 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 7092936.0 75.0 否 180
25 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 7230811.0 77.0 否 180



26
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

7155224.0 75.0 否 180

27 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 150000.0 75.0 否 180
28 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 7148926.0 81.0 否 180
29 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7190918.0 83.30 否 180

30
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 7033657.0 77.50 否 180

31 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7235290.0 75.0 否 180
32 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 7082648.0 82.50 否 180
33 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 7180770.0 80.0 否 180
34 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 7047654.0 78.50 否 180
35 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 7054653.0 79.0 否 180
36 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 7085937.0 76.50 否 180

37
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 7170622.0 75.0 否 180

38 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 7076117.0 74.0 否 180
39 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 7197916.0 75.0 否 180
40 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 7164533.0 80.70 否 180

41
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 7190078.0 76.50 否 180

42 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 7031907.0 76.0 否 180

43 福建省华远建工集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
7169362.0 77.0 否 180

44 福建泉润建设工程有限公司 已解密 已递交 7204915.0 72.0 否 180
45 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 7222412.0 72.50 否 180
46 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 7135628.0 74.0 否 180
47 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 6993834.0 75.0 否 180
48 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 7052623.0 85.0 否 180

49 福建隆坤建设工程有限公司 已解密
电子保函已提

交
7136328.0 75.0 否 180

50 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 7201416.0 75.0 否 180
51 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 7065580.0 76.50 否 180
52 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 7244878.0 76.0 否 180
53 锦曦控股集团有限公司 已解密 已递交 7190218.0 87.0 否 180
54 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 7124710.0 77.0 否 180
55 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 7067041.0 74.0 否 180



56
福建省南平闽源建设工程有限

公司
已解密 已递交 7029387.0 74.0 否 180

57 福建中汀建设发展有限公司 已解密
已递交电子保

函
7036246.0 75.50 否 180

58 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 7242918.0 74.50 否 180
59 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 7040656.0 78.0 否 180
60 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 7056538.0 77.0 否 180
61 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 7006152.0 75.50 否 180
62 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 7173771.0 81.10 否 180
63 福建省中达扬建设有限公司 已解密 电子保函 7101334.0 75.0 否 180
64 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 7229621.0 77.0 否 180
65 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 7222622.0 77.50 否 180
66 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 7170622.0 77.0 否 180
67 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 7089227.0 76.0 否 180

68
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 7196587.0 75.0 否 180

69 福建省宏超建设工程有限公司 已解密 已递交 7233610.0 75.50 否 180

70
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 7065151.0 81.50 否 180

71 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 7196027.0 79.50 否 180
72 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 7051644.0 70.0 否 180

73
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 7062842.0 77.50 否 180

74 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 7037156.0 78.0 否 180

75
河南华禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7171321.0 84.0 否 180

76 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 7062212.0 76.50 否 180

77 南昌市路桥工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
7095036.0 73.0 否 180

78 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 7236619.0 76.0 否 180
79 福建省万水建设工程有限公司 已解密 已递交 7163623.0 71.0 否 180
80 中建万众建设有限公司 已解密 已递交 7195170.0 75.0 否 180
81 福建英唐建设有限公司 已解密 已提交 7076839.0 72.0 否 180
82 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 7237809.0 74.50 否 180
83 福建省泰宏建设工程有限公司 已解密 已递交 7061442.0 0 否 180
84 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 7090906.0 78.0 否 180



85 福建省同舟建设有限公司 已解密 已递交 7076496.0 76.0 否 180
86 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 7113932.0 76.0 否 180
87 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 6987325.0 75.50 否 180
88 福建省正源建设工程有限公司 已解密 已递交 7018329.0 73.0 否 180
89 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 7033027.0 76.50 否 180
90 福建路港（集团）有限公司 已解密 已递交 7148226.0 94.70 否 180
91 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 7114632.0 75.50 否 180
92 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 7024209.0 73.0 否 180
93 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 7094406.0 78.0 否 180
94 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 7081738.01 77.30 否 180
95 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 7051574.0 76.50 否 180
96 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 7167122.0 76.0 否 180
97 福建省飞翔建设工程有限公司 已解密 已递交 6995656.0 76.0 否 180
98 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 7211214.0 75.0 否 180
99 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 7128279.0 81.0 否 180

100
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 7020779.0 76.0 否 180

101 日昌（福建）集团有限公司 已解密
采用电子保函
形式已递交

7087407.0 79.0 否 180

102
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7172371.0 86.50 否 180

103 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 7040026.0 77.60 否 180
104 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7030158.0 77.0 否 180

105
福建鑫茂腾建设发展有限责任

公司
已解密

以电子保函形
式递交

7112322.0 70.0 否 180

106 山东弘润建设集团有限公司 已解密 已递交 7052413.0 76.0 否 180
107 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 7242988.0 76.0 否 180
108 福建旺森建设工程有限公司 已解密 已递交 7182379.0 75.0 否 180
109 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 7104134.03 79.0 否 180
110 中水兴锋盈控股有限公司 已解密 已递交 7230111.0 76.0 否 180
111 福建港永建工有限公司 已解密 已递交 7170622.0 70.0 否 180
112 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 7184619.0 79.0 否 180
113 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 7119671.0 79.90 否 180

114
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 7046255.0 76.0 否 180

115 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 7179716.0 76.0 否 180



116 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
7014830.0 72.0 否 180

117 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 7076135.0 74.0 否 180

118
浙江布拉雷水利水电建筑有限

公司
已解密 已提交 7082998.0 70.0 否 180

119 福建新宝龙建设发展有限公司 已解密
电子保函方式
提交保证金

7171321.0 72.0 否 180

120 福建永鹏工程建设有限公司 已解密 已递交 7221012.0 74.0 否 180
121 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 7131709.0 78.0 否 180
122 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 7076139.0 75.50 否 180

123
福建泙禹水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7118831.0 70.0 否 180

124 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 7183149.0 74.50 否 180

125
湖北丰弘聚水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7118481.0 76.50 否 180

126 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 7127370.0 76.0 否 180

127
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 7125130.0 77.0 否 180

128 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 7063821.0 75.0 否 180
129 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 7223112.0 77.0 否 180
130 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 6998243.0 75.50 否 180
131 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 7076139.0 74.0 否 180
132 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 7229551.0 76.60 否 180

133
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7201696.0 76.50 否 180

134 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 7183919.0 85.90 否 180
135 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 7180070.0 79.50 否 180

136
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 7186369.0 78.50 否 180

137 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交 7258595.0 74.0 否 180

138
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7118432.0 76.0 否 180

139 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 7028548.0 76.0 否 180
140 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 7250407.0 76.50 否 180
141 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 7210934.0 78.50 否 180
142 福建省延明建设工程有限公司 已解密 已递交 7158024.0 75.0 否 180
143 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 7179714.0 75.0 否 180



144
鄂尔多斯市浩源水务有限责任

公司
已解密 已递交 7226051.0 77.0 否 180

145 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 7121771.0 79.20 否 180
146 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 7017000.0 76.50 否 180
147 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 7017350.0 77.50 否 180
148 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 7236689.0 76.0 否 180
149 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 7119881.0 73.0 否 180
150 福建一善建设工程有限公司 已解密 投标担保保函 7221502.0 77.0 否 180
151 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 7040726.0 75.0 否 180
152 福建金旭建设工程有限公司 已解密 已递交 7109033.0 74.0 否 180

153
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7139127.0 76.0 否 180

154
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 7034077.0 77.50 否 180

155
湖南水总水电建设集团有限公

司
已解密 已递交 7023929.0 76.0 否 180

156
河南省邦鹏建筑工程技术有限

公司
已解密 已递交 7199526.0 76.0 否 180

157
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 6999783.0 76.0 否 180

158 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7056823.0 75.0 否 180

159 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密

我方的金额为
人民币

150000元的投
标保证金以工
程担保公司出
具的担保保函
形式与本资格
审查申请书同
时递交。

7039116.0 76.0 否 180

160 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 7031767.0 77.0 否 180
161 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 7119741.0 73.50 否 180
162 华煜建设集团有限公司 已解密 已递交 7176920.0 76.0 否 180
163 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 7056526.0 77.50 否 180
164 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 7027848.0 75.0 否 180
165 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 7078939.0 85.80 否 180
166 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 7215623.0 78.0 否 180



167 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 7023089.0 76.50 否 180

168
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 7162923.08 81.40 否 180

169 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 7097835.0 76.0 否 180

170
中筑博郡（福建）建设有限公

司
已解密 已递交 7120441.0 75.0 否 180

171
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 6996564.0 76.0 否 180

172
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7049754.0 77.0 否 180

173 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 7179712.0 75.0 否 180
174 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 7009161.0 76.0 否 180
175 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 7035896.0 77.0 否 180
176 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 7186019.0 77.50 否 180

177
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 7212124.0 78.0 否 180

178 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 已递交 7199316.0 76.0 否 180

179
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 7147526.0 75.0 否 180

180 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 7050944.0 70.0 否 180

181
福建万豪骏汇建设工程有限公

司
已解密 已递交 7005032.0 74.50 否 180

182 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 7159704.0 76.60 否 180

183
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 7121631.0 81.10 否 180

184 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 7125270.0 77.50 否 180
185 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 7174121.0 75.0 否 180
186 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7025049.0 78.10 否 180
187 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 7009931.0 76.0 否 180
188 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 7204215.0 70.0 否 180

189 福建源梁建设工程有限公司 已解密
150000元已递

交
7195747.0 77.0 否 180

190 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 7030647.0 74.0 否 180
191 福建联坤建设工程有限公司 已解密 150000元 7219123.0 77.0 否 180

192
广东华茂水电生态集团有限公

司
已解密 已递交 7083418.0 76.0 否 180

193 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 7224512.0 76.0 否 180



194 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 7217023.0 74.0 否 180
195 万图建设集团有限公司 已解密 已递交 7012311.0 72.0 否 180
196 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 7050244.0 77.0 否 180
197 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 7080338.0 0 否 180
198 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 7171881.0 81.0 否 180
199 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7160130.0 73.50 否 180
200 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 7222202.0 74.0 否 180
201 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 7011541.0 76.0 否 180

202 福建象环建设有限公司 已解密
以电子保函形
式递交保证金

7157324.0 70.0 否 180

203 中恒宏瑞建设集团有限公司 已解密 已递交 7217163.0 74.20 否 180
204 福建闽泰交通工程有限公司 已解密 已递交 7176920.0 77.50 否 180
205 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 7109033.0 77.50 否 180
206 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 7209814.0 76.10 否 180
207 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 7213454.0 76.50 否 180
208 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 7231440.0 76.0 否 180
209 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 7113932.0 75.50 否 180

210
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 7032047.0 77.0 否 180

211
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 7215693.0 78.10 否 180

212 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7094337.0 84.50 否 180
213 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 7093636.0 72.0 否 180
214 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 7198126.0 79.0 否 180

215
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密

电子保函  已
递交

7026028.0 76.0 否 180

216
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 7221712.0 76.0 否 180

217 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 7143537.0 77.50 否 180
218 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 7064941.0 70.0 否 180
219 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 7041146.0 77.70 否 180

220
星辰利源水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7058712.0 77.0 否 180

221
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 7191058.0 74.50 否 180

222 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 7071240.0 76.0 否 180



223 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 7074599.0 79.0 否 180
224 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 7176081.0 75.50 否 180
225 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交 7076137.0 71.50 否 180
226 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 7246208.0 79.50 否 180
227 福建省娇龙建设工程有限公司 已解密 已递交 7034847.0 72.0 否 180
228 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7154594.0 76.0 否 180
229 福建尚果建设工程有限公司 已解密 已递交 7085237.0 71.50 否 180

230
中若（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 7171321.0 71.0 否 180

231 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7169502.0 78.50 否 180
232 福建鹏煌建筑工程有限公司 已解密 已递交 7136097.0 70.0 否 180
233 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 7179720.0 75.50 否 180
234 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 7027148.0 75.0 否 180
235 远勤建设集团有限公司 已解密 已递交 7050244.0 76.50 否 180
236 福建富祺建设有限公司 已解密 已递交 7145426.0 70.0 否 180
237 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 7168032.0 77.0 否 180
238 福建省良源建设工程有限公司 已解密 已递交 7110435.0 85.50 否 180
239 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 7148863.0 76.0 否 180

240 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保

证金
7122540.0 75.0 否 180

241
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 7032677.0 76.0 否 180

242 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 7161663.0 75.50 否 180
243 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 7178822.0 77.50 否 180

244
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 7237739.0 76.0 否 180

245 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 7161033.0 74.0 否 180
246 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 7144026.0 75.50 否 180

247 福建典盛建设工程有限公司 已解密
以电子保函形
式已递交

7013851.0 70.0 否 180

248 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 7181679.0 78.10 否 180
249 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 7102034.0 72.0 否 180
250 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 7229971.0 76.0 否 180
251 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 7190428.0 77.50 否 180
252 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 7020079.0 74.60 否 180
253 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 7205195.0 76.50 否 180



254 福建省尧舜发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
7103854.0 77.0 否 180

255 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 7101964.0 77.0 否 180
256 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 7010561.0 75.0 否 180
257 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 7082508.0 79.60 否 180
258 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 7179020.0 72.0 否 180
259 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 7110223.0 76.50 否 180

260
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 7066341.0 70.0 否 180

261 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 7060322.0 77.50 否 180
262 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 7061652.0 80.50 否 180
263 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 7058152.0 80.0 否 180

264
中正锦鑫（福建）建设有限公

司
已解密 已递交 7255306.0 72.0 否 180

265 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 7203515.0 78.0 否 180
266 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 7085937.0 77.60 否 180
267 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 7078239.0 76.0 否 180

268
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 7086147.0 79.50 否 180

269
湖北路源水利水电建筑工程有

限公司
已解密 已递交 7114352.0 76.50 否 180

270
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7118831.0 81.60 否 180

271
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 7158024.0 75.0 否 180

272 福建省越涛建设工程有限公司 已解密 已递交 7144026.0 70.0 否 180
273 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 7176430.0 77.0 否 180
274 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 7176290.0 73.0 否 180

275
湖北盛达泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7044155.0 77.0 否 180

276 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 7230041.0 77.50 否 180
277 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 7080478.0 78.50 否 180

278 五九五建设有限公司 已解密
已按照招标文
件提交投标保

证金！
7048144.0 74.0 否 180

279 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 7242358.0 76.0 否 180
280 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 7148646.0 75.50 否 180



281 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 7091186.0 77.10 否 180
282 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 7075649.0 82.50 否 180
283 福建省坤隆建设工程有限公司 已解密 已递交 7009721.0 75.0 否 180
284 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 已递交 7064241.0 76.0 否 180

285
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 7019380.0 76.0 否 180

286
福清市融禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 7178320.0 77.0 否 180

287 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 7066541.0 74.0 否 180
288 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 6991595.0 76.0 否 180
289 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 7162923.0 77.0 否 180
290 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 7017350.0 76.50 否 180
291 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 7187768.0 76.0 否 180
292 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 7200926.0 74.0 否 180
293 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 7109533.0 72.0 否 180
294 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 7147176.0 78.0 否 180
295 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 7146826.0 76.50 否 180
296 福建承恩建设工程有限公司 已解密 已递交 7036526.0 71.0 否 180

297
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 7173351.0 78.50 否 180

298
青岛海誉水利水电工程开发有

限公司
已解密 已递交 7210654.0 77.0 否 180

299
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 7156624.0 83.40 否 180

300 福建百昌建设有限公司 已解密
已递交投标保

证金
7049544.0 75.0 否 180

301 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 7033587.0 76.0 否 180
302 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 7119125.0 74.50 否 180
303 江苏水工建设集团有限公司 已解密 已递交 7135278.0 77.0 否 180
304 福建省松禹建设有限公司 已解密 已递交 7227311.0 72.0 否 180
305 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 7202046.0 77.50 否 180
306 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 7188748.0 75.0 否 180
307 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 6991344.0 76.10 否 180
308 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 7234810.0 72.0 否 180
309 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 7212404.0 80.0 否 180
310 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 7073340.0 81.50 否 180



311 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 7194387.0 75.50 否 180

312
湖北华夏水利水电股份有限公

司
已解密 已递交 7100774.0 76.50 否 180

313 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 7044645.0 75.50 否 180
314 福建省正和建设工程有限公司 已解密 已递交 7106233.0 76.0 否 180
315 青州水建工程建设有限公司 已解密 已递交 7188678.0 76.50 否 180
316 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 7255586.0 74.50 否 180

317
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7148366.0 76.80 否 180

318 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
7194417.0 76.0 否 180

319 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 7201066.0 79.0 否 180
320 福建五江水电建设有限公司 已解密 已交 7200366.0 77.50 否 180

321
湖北郢都水利水电建设有限公

司
已解密 已递交 7077189.0 76.50 否 180

322
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电子保函
；150000元

7193017.0 77.0 否 180

323 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 7064801.0 77.0 否 180
324 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 7190316.0 74.0 否 180
325 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 7155714.0 79.70 否 180
326 华辉建工集团有限公司 已解密 已递交 7198616.0 72.0 否 180
327 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 6990405.0 74.0 否 180

328
福建宏川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7027288.0 75.50 否 180

329 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 7120931.0 75.0 否 180
330 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 7072150.0 82.0 否 180
331 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 7026588.0 77.0 否 180
332 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 7164603.0 76.50 否 180

333
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7068650.0 81.80 否 180

334
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 7171321.0 75.50 否 180

335
福建恒源水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7005452.0 75.50 否 180

336 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7044155.0 78.0 否 180
337 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 7169922.0 87.10 否 180
338 福建省大正建筑工程有限公司 已解密 已递交 7083138.0 70.0 否 180



339 福建省陆禹建设有限公司 已解密 已递交 7121491.0 72.0 否 180
340 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 7141927.0 74.0 否 180
341 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 7152425.0 77.0 否 180
342 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 7235779.0 77.0 否 180
343 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 7201626.0 79.0 否 180
344 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 8833617.0 78.0 否 180

345
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 7179718.0 75.0 否 180

346 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密
投标保证金已

递交
7185319.0 76.0 否 180

347 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 7226611.0 76.0 否 180
348 福建佰胜达建设有限公司 已解密 已递交 7066341.0 75.0 否 180

349
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 7170762.0 87.0 否 180

350 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 7161593.0 76.0 否 180
351 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 7222972.0 78.50 否 180

352
长禾建设集团（福建）有限公

司
已解密 已递交 7037646.0 81.0 否 180

353 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 7081318.0 77.0 否 180

354
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 7248447.0 76.0 否 180

355 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 7186998.0 74.0 否 180
356 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 7156610.0 77.10 否 180
357 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 7023509.0 76.0 否 180
358 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 7039046.0 74.0 否 180
359 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 7081788.0 79.0 否 180

360
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7205125.0 78.30 否 180

361 宁德市恒昌建设工程有限公司 已解密 已交 7115332.0 70.0 否 180

362
天允建设实业（福建）有限公

司
已解密 150000元 7186719.0 74.0 否 180

363 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 7248447.0 74.0 否 180
364 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 7075439.0 76.0 否 180
365 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 7066341.0 75.0 否 180
366 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 7069140.0 76.0 否 180



367 福建六松建设有限公司 已解密
保证金壹拾伍
万元以电子保
函的形式递交

7102034.0 76.0 否 180

368
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 7051154.0 79.0 否 180

369
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 6998593.0 76.0 否 180

370 海峡建工集团有限公司 已解密 已递交 7167122.0 77.0 否 180
371 开封黄河工程开发有限公司 已解密 已递交 7043175.0 77.0 否 180
372 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 7248657.0 76.0 否 180
373 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 7184619.0 76.0 否 180
374 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 7027638.0 76.0 否 180
375 福建省正安建设工程有限公司 已解密 已递交 7031118.0 75.50 否 180

376
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 7179720.0 75.0 否 180

377 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 7068930.0 76.50 否 180
378 河南新黄水电工程有限公司 已解密 已递交 7055073.0 77.0 否 180

379 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交(电子保

函
7242708.0 76.0 否 180

380 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 6990685.0 77.50 否 180
381 福建省南星建设工程有限公司 已解密 已递交 7157321.0 74.0 否 180
382 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 7096430.0 75.0 否 180
383 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 7086637.0 76.50 否 180
384 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 7204915.0 82.0 否 180
385 湖南欣盛建设有限公司 已解密 已递交 7234940.0 76.0 否 180

386
莒南县兴禹水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 7013081.0 76.0 否 180

387 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 7027218.0 76.0 否 180
388 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 7130869.0 76.0 否 180

389
山东锦绣川水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 7106093.0 76.50 否 180

390
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 7133598.0 76.0 否 180

391 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 7148226.0 79.10 否 180

392
山东郓城天元建筑工程有限公

司
已解密 已缴纳 7217583.0 76.50 否 180

393 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 7151025.0 89.70 否 180



394 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
150000元以电
子保函的形式

递交。

7118271.0 78.40 否 180

395
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 7209044.0 77.50 否 180

396 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 7113932.0 87.0 否 180
397 湖南省瑞大工程建设有限公司 已解密 已递交 7024279.0 76.50 否 180
398 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 7207015.0 93.70 否 180
399 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 6988865.0 76.0 否 180
400 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 7006082.0 76.0 否 180
401 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 7104834.0 79.60 否 180
402 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 6995094.0 76.0 否 180
403 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 7202326.0 76.50 否 180
404 厦门安能建设有限公司 已解密 已递交 7157324.0 100.0 否 180
405 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 7225841.0 76.0 否 180

406
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7146826.0 94.10 否 180

407 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 7227381.0 76.80 否 180
408 福建博俊建设发展有限公司 已解密 已递交 7092936.0 70.0 否 180
409 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 7137726.0 76.0 否 180
410 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 7079428.0 86.20 否 180
411 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 7194462.0 72.0 否 180
412 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 7209324.0 77.0 否 180
413 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 7194452.0 72.0 否 180
414 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 7023509.0 77.0 否 180
415 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 7145482.0 79.0 否 180
416 湖北凯耀宏建设工程有限公司 已解密 已递交 7053253.0 76.0 否 180

417
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 7186439.0 75.50 否 180

418 金中天水利建设有限公司 已解密 已递交 7209744.0 76.10 否 180
419 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已缴纳 7192807.0 76.0 否 180

420
湖北中金兴水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7048284.0 76.0 否 180

421
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 7151865.0 78.50 否 180



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年05月10日

422 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 7202396.0 78.0 否 180

423
福建省东源水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 7015250.0 75.50 否 180

424 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 7086637.0 76.50 否 180
425 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 7137028.0 79.10 否 180
426 沈阳鑫通建设工程有限公司 已解密 已递交 7013221.0 76.0 否 180
427 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 7217093.0 76.0 否 180

428 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
7006082.0 76.0 否 180

429
长江水利水电工程建设（武汉

）有限责任公司
已解密 已递交 7239279.0 76.0 否 180

430 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 7044435.0 0 否 180

431
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 7204355.0 74.0 否 180

432 福建润鑫建设有限公司 已解密 已递交 7197985.0 70.0 否 180
433 金光道环境建设集团有限公司 已解密 已递交 7239139.0 77.0 否 180

434
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 7219123.0 77.50 否 180

435 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 7031277.0 74.50 否 180
436 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 7020079.0 76.50 否 180
437 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 7064941.0 77.20 否 180
438 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 7153125.0 88.50 否 180
439 焦作市黄河华龙工程有限公司 已解密 已递交 7035617.0 76.50 否 180
440 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 7119601.0 76.0 否 180

441
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 7237249.0 76.0 否 180

442 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 7136608.0 77.50 否 180
443 福建恒茂源工程管理有限公司 已解密 已递交 7159681.0 74.0 否 180
444 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 7244808.0 75.0 否 180

最高投标限价(元) 7826400


