

# 开标记录表

标段编号:E3507030701100520001001

标段名称:建阳区排水管网及污水平衡系统整治项目-计量系统以及挤外水工程

| 序号 | 投标单位名称        | 质量   | 工期   | 开标备注 |
|----|---------------|--|--|------|
| 1  | 福建省中霖工程建设有限公司 | 施工要求的质量标准：（1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。 | 计划工期：包括建设期和运维服务期，其中建设期180个日历天，自开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止                 |      |
| 2  | 江西省第十建筑工程有限公司 | 施工要求的质量标准：（1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。 | 包括建设期和运维服务期，其中建设期 180个日历天，自开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；                    |      |
| 3  | 福建省五建建设集团有限公司 | （1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。           | 包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为180个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止。 |      |

|   |              |  |   |  |
|---|--------------|--|---|--|
| 4 | 济南城建集团有限公司   | <p>施工要求的质量标准：（1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p>  | <p>计划工期：包括建设期和运维服务期，其中建设期180个日历天，自开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；计划开始工作日期：待定；计划竣工日期：待定</p>                                     |  |
| 5 | 中庆建设有限责任公司   | <p>（1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p>  | <p>包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为180个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止</p>  |  |
| 6 | 中建海峡建设发展有限公司 | <p>设计要求的质量标准：本项目不适用。 施工要求的质量标准：（1）市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；（2）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；（3）水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。 勘察要求的质量标准（如果有）：本项目不适用。</p> | <p>包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为180个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；（注：水平衡信息化建设运维服务期详见服务合同）其中各关键节点的工期要求为（如果有）/</p> |  |

|   |                      |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|
| 7 | 福建省融旗建设工程有限公司        | <p>(1) 市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；(2) 采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；(3) 水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p> | <p>包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为 180 个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；（注：水平衡信息化建设运维服务期详见服务合同）其中各关键节点的工期要求为(如果有)/；</p> |  |
| 8 | 济南黄河路桥建设集团有限公司       | <p>(1) 市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；(2) 采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；(3) 水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p> | <p>包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为 180 个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；（注：水平衡信息化建设运维服务期详见服务合同）其中各关键节点的工期要求为(如果有)/</p>  |  |
| 9 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | <p>(1) 市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；(2) 采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；(3) 水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p> | <p>包括建设期和运维服务期，其中建设期180个日历天，自开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；</p>  |  |

|    |            |  |  |  |
|----|------------|--|--|--|
| 10 | 临沂市政集团有限公司 | <p>(1) 市政工程部分：施工质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；(2) 采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求；(3) 水平衡信息化建设部分：符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求及验收要求。</p> | <p>包括建设期和运维服务期，其中市政工程和水平衡信息化建设建设期均为 180 个日历天，分别自相应的开工通知载明的开工日起至项目竣工验收合格之日止；（注：水平衡信息化建设运维服务期详见服务合同）其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ；</p> |  |
|----|------------|--|--|--|

开标时间：2024-06-14 08:30:00