
 
开标记录表

开标时间：2024年04月26日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 2175531.0 76.0 否 300
2 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 2168496.0 78.50 否 300
3 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 2119234.0 75.0 否 300

4
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

2147862.0 75.0 否 300

5 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 2196326.0 73.0 否 300
6 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 2146181.0 74.30 否 300
7 考工建设有限公司 已解密 已递交 2171880.0 72.0 否 300
8 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 2167175.0 74.60 否 300
9 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 2188261.0 76.0 否 300
10 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2180047.0 84.50 否 300
11 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 2131555.0 76.0 否 300
12 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 2196859.0 77.0 否 300

13
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 2180046.0 75.0 否 300

14 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 2121266.0 74.0 否 300
15 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 2156029.0 75.0 否 300
16 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 2198875.0 77.50 否 300
17 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 2128649.0 74.0 否 300

18
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 已递交 2127304.0 76.0 否 300

19 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 2128217.0 77.50 否 300
20 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 2179565.0 72.0 否 300
21 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 2142651.0 82.0 否 300
22 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 2181006.0 72.0 否 300
23 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 2192511.0 78.0 否 300
24 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 2148103.0 77.50 否 300



25 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2119835.0 75.50 否 300

26
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 2167413.0 87.0 否 300

27
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 2193255.0 80.90 否 300

28
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 2176323.0 78.50 否 300

29 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 2133452.0 80.0 否 300
30 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 2199019.0 78.0 否 300
31 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 2133044.0 78.50 否 300
32 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 2184129.0 79.0 否 300

33
泰宁县鑫辉水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2165827.0 83.50 否 300

34 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2164675.0 74.0 否 300
35 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 2190613.0 74.0 否 300
36 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 2133380.0 73.0 否 300
37 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 2134413.0 72.50 否 300
38 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2140033.0 75.0 否 300
39 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 2178028.0 76.0 否 300
40 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 2122164.0 76.0 否 300
41 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 2139697.0 70.0 否 300

42
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 2168037.0 78.50 否 300

43 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 2165450.0 72.0 否 300
44 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 2189220.0 76.0 否 300
45 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 2157061.0 77.50 否 300
46 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 2135230.0 78.20 否 300
47 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 2202862.0 74.0 否 300

48
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 2145269.0 75.0 否 300

49 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 2193014.0 76.50 否 300
50 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 2125815.0 77.0 否 300
51 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 2177164.0 75.0 否 300

52
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 2134245.0 79.0 否 300

53 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 2184657.0 73.50 否 300



54
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 2153955.0 76.0 否 300

55 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 2123725.0 76.0 否 300
56 福建联坤建设工程有限公司 已解密 160000元 2186410.0 77.0 否 300
57 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 2188572.0 76.50 否 300
58 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 2168518.0 75.0 否 300
59 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 2153915.0 77.10 否 300

60
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2202430.0 74.50 否 300

61 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 2137054.0 76.0 否 300
62 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 2189964.0 78.50 否 300
63 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 2164915.0 79.10 否 300
64 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 2191886.0 74.0 否 300
65 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2178677.0 77.0 否 300
66 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 2162321.0 79.50 否 300
67 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 2127016.0 77.0 否 300
68 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 2147022.0 76.0 否 300
69 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 2131843.0 78.0 否 300
70 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 2148655.0 74.0 否 300
71 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 2145701.0 76.50 否 300
72 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2172841.0 81.0 否 300

73
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 2177164.0 77.50 否 300

74 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 2184129.0 75.0 否 300
75 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 2155596.0 76.0 否 300

76
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2145269.0 74.0 否 300

77 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
2196474.0 76.0 否 300

78 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 2136647.0 79.0 否 300
79 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 2196618.0 76.0 否 300
80 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 2192343.0 76.50 否 300
81 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 2142339.0 81.10 否 300

82
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2129802.0 77.0 否 300



83
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2191358.0 76.50 否 300

84 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 2124806.0 70.0 否 300

85
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 2140249.0 81.50 否 300

86 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 2139048.0 80.0 否 300
87 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 2190685.0 78.0 否 300
88 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 2124566.0 70.0 否 300
89 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 2204436.0 70.0 否 300
90 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 2190613.0 75.0 否 300

91
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 2146254.0 83.40 否 300

92 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 2198776.0 74.50 否 300

93
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 2133692.0 76.0 否 300

94 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2201517.0 75.0 否 300
95 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 2137847.0 79.50 否 300

96
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2157229.0 94.10 否 300

97
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 2138496.0 76.0 否 300

98 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 2117493.0 71.0 否 300

99
中盛发（福建）建设发展有限

公司
已解密 已递交 2176942.0 73.0 否 300

100 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 2175675.0 77.0 否 300
101 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 2184369.0 73.10 否 300
102 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 2150505.0 85.0 否 300
103 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 2165635.0 74.60 否 300

104
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 2169718.0 75.0 否 300

105 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 2163952.0 74.0 否 300

106
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 2189484.0 78.0 否 300

107 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 2126727.0 70.0 否 300
108 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 2114046.0 73.0 否 300
109 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 2155548.0 70.0 否 300
110 福建省延明建设工程有限公司 已解密 已递交 2172360.0 75.0 否 300



111 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 2131291.0 76.0 否 300
112 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 2117529.0 75.50 否 300

113
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 2140898.0 76.0 否 300

114 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 2190565.0 77.0 否 300
115 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 2128889.0 76.0 否 300
116 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 2155068.0 71.0 否 300

117
福建省集钰宏建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2156989.0 70.0 否 300

118 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 2178941.0 78.50 否 300

119
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密 已递交 2197098.0 77.0 否 300

120 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 2167533.0 75.0 否 300
121 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 2132059.0 74.0 否 300
122 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 2144356.0 78.90 否 300
123 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 2130979.0 76.50 否 300
124 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 2121684.0 75.0 否 300
125 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 2165345.0 75.50 否 300
126 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2135446.0 79.0 否 300

127
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2178533.0 76.50 否 300

128
湖北河泽水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2204134.0 74.50 否 300

129 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 2163945.0 75.0 否 300
130 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 2163954.0 74.0 否 300
131 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2127328.0 77.0 否 300
132 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 2171640.0 76.50 否 300
133 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 2182765.0 74.50 否 300
134 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 2170919.0 79.0 否 300
135 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 2171279.0 71.0 否 300
136 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 2157470.0 70.0 否 300
137 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 2132107.0 75.0 否 300
138 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 2167389.0 71.0 否 300



139 福建六松建设有限公司 已解密

保证金壹拾陆
万元以电子银
行保函的形式

递交

2169886.0 76.0 否 300

140 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 2198395.0 76.0 否 300
141 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 2145149.0 82.50 否 300
142 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 2162845.0 76.50 否 300
143 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 2129297.0 78.0 否 300
144 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2155308.0 76.0 否 300

145
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 2120483.0 70.0 否 300

146
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2177236.0 85.0 否 300

147 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 2130642.0 78.0 否 300
148 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 2143852.0 82.0 否 300
149 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 2148823.0 73.6 否 300
150 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 2201493.0 75.0 否 300
151 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 2122332.0 76.0 否 300
152 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 2165335.0 72.0 否 300

153
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 2182928.0 81.10 否 300

154 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 2160111.0 76.0 否 300
155 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 2185882.0 78.50 否 300
156 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 2162057.0 71.0 否 300
157 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 2203967.0 73.50 否 300
158 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 2175243.0 79.60 否 300
159 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 2160352.0 72.0 否 300

160
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 2165395.0 76.0 否 300

161 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 2144740.0 76.0 否 300
162 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 2193764.0 77.0 否 300

163
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2158911.0 81.60 否 300

164 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 2116903.0 75.50 否 300
165 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 2138061.0 70.0 否 300
166 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2122644.0 76.0 否 300



167 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 2158430.0 75.50 否 300

168
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 2175723.0 77.0 否 300

169 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 2114839.0 74.0 否 300
170 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 2138088.0 75.50 否 300
171 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 2148343.0 75.0 否 300
172 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 2145557.0 74.50 否 300
173 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 2201998.0 76.0 否 300
174 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 2122404.0 75.50 否 300
175 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 2163713.0 76.50 否 300

176 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
2165876.0 76.0 否 300

177 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 2191886.0 77.50 否 300

178
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 2188932.0 75.0 否 300

179 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 2176966.0 74.0 否 300
180 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 2163944.0 74.0 否 300

181
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2141450.0 81.80 否 300

182 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 2143299.0 76.60 否 300
183 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 2144092.0 82.0 否 300
184 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 2130138.0 74.0 否 300
185 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 2195681.0 77.0 否 300
186 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 2173393.0 77.50 否 300
187 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 2197817.0 76.0 否 300
188 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 2131382.0 72.0 否 300
189 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 2148103.0 75.50 否 300
190 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 2126055.0 76.0 否 300
191 福建省弦明建设发展有限公司 已解密 已递交 2181006.0 70.0 否 300
192 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 2168518.0 81.50 否 300
193 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 2115007.0 76.0 否 300
194 福建长宽建设工程有限公司 已解密 电子银行保函 2162033.0 70.0 否 300
195 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 2129850.0 77.0 否 300
196 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 2176275.0 77.50 否 300
197 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 2136671.0 80.50 否 300
198 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 2176972.0 74.0 否 300



199 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2137631.0 75.50 否 300
200 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 2142475.0 75.50 否 300
201 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 2196978.0 76.50 否 300
202 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 2149256.0 78.0 否 300
203 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 2175483.0 75.0 否 300
204 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 2129465.0 76.50 否 300
205 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2162513.0 76.0 否 300
206 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 2163950.0 71.50 否 300

207
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 2131291.0 77.50 否 300

208 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 2163709.0 75.0 否 300
209 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 2202190.0 75.0 否 300

210
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 2127232.0 76.0 否 300

211 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 2176951.0 74.0 否 300

212
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2136166.0 76.0 否 300

213 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2178605.0 83.30 否 300
214 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 2175651.0 77.0 否 300
215 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 2185522.0 74.50 否 300
216 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 2176924.0 76.0 否 300
217 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 2205120.0 75.0 否 300
218 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2128553.0 79.70 否 300

219
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 2177005.0 77.0 否 300

220 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 2182880.0 73.0 否 300
221 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 2204639.0 75.50 否 300

222
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2160520.0 76.0 否 300

223 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2161553.0 82.50 否 300
224 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 2133478.0 74.0 否 300
225 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 2165420.0 72.0 否 300
226 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2200292.0 76.0 否 300

227
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 2191574.0 73.0 否 300

228 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 2203919.0 76.0 否 300



229 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 已递交 2201733.0 76.0 否 300

230
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 2116976.0 75.0 否 300

231 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 2121756.0 75.0 否 300
232 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 2193303.0 76.0 否 300
233 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 2186458.0 77.0 否 300

234
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 电子保函 2192150.0 78.10 否 300

235 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2152714.0 87.0 否 300
236 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 2192295.0 78.50 否 300
237 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 2165732.0 77.0 否 300
238 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 2137535.0 82.50 否 300
239 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 2177164.0 75.0 否 300
240 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 2138568.0 76.0 否 300
241 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 2205600.0 75.0 否 300

242 福建拓海建设工程有限公司 已解密
160000元人民

币
2186530.0 75.50 否 300

243 福建喆淼建设有限公司 已解密 已递交 2151946.0 70.0 否 300
244 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 2167557.0 73.0 否 300
245 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 2168133.0 88.50 否 300
246 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 2138826.0 72.0 否 300

247
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 2120723.0 75.0 否 300

248 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 2182712.0 75.50 否 300
249 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 2131219.0 76.0 否 300
250 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 2164915.0 75.50 否 300
251 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 2190830.0 75.0 否 300

252
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 2184537.0 77.50 否 300

253
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2188284.0 78.30 否 300

254 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 2198131.0 76.0 否 300
255 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 2175122.0 85.70 否 300
256 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2178398.0 79.0 否 300
257 福建长本建设工程有限公司 已解密 已递交 2195417.0 70.0 否 300
258 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 2194264.0 77.0 否 300



259 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 2134413.0 76.50 否 300
260 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 2136094.0 76.50 否 300
261 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 2195465.0 76.50 否 300
262 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 2121540.0 76.0 否 300
263 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 2184609.0 77.0 否 300
264 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 2131483.0 76.50 否 300
265 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 2155788.0 72.0 否 300

266
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 2172120.0 75.50 否 300

267
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 2197410.0 76.0 否 300

268 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 2193736.0 76.0 否 300
269 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2170847.0 80.0 否 300
270 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 2194696.0 73.0 否 300
271 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 2133500.0 76.0 否 300
272 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 2176960.0 74.50 否 300

273
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2181535.0 78.0 否 300

274 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 2193736.0 70.0 否 300
275 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 2181247.0 85.90 否 300
276 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2188740.0 74.50 否 300
277 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 2170678.0 76.0 否 300

278
福建方正立天建设工程有限公

司
已解密 已递交 2153795.0 74.0 否 300

279 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 2132720.0 77.10 否 300

280
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 2164266.0 75.50 否 300

281 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 2191846.0 0 否 300
282 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 2129417.0 77.50 否 300
283 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 2133507.0 75.0 否 300
284 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 2184441.0 79.50 否 300
285 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 2203391.0 74.0 否 300
286 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 2191906.0 0 否 300
287 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 2187803.0 76.60 否 300
288 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 2192007.0 70.0 否 300
289 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 2180046.0 76.50 否 300



290 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 2135734.0 77.0 否 300

291
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 2164074.0 74.0 否 300

292
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 2150505.0 76.0 否 300

293 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2187947.0 78.50 否 300
294 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 2185810.0 78.50 否 300

295
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 2116208.0 76.0 否 300

296 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 2156245.0 75.50 否 300
297 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 2183816.0 73 否 300
298 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 2119114.0 76.0 否 300
299 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 2195450.0 74.0 否 300

300
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 2199713.0 76.0 否 300

301
中若（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2176924.0 71.0 否 300

302 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 2167317.0 75.50 否 300

303 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
160000元以电
子银行保函的
形式递交。

2167941.0 78.40 否 300

304
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 2141911.0 77.50 否 300

305 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 2193543.0 78.0 否 300
306 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 2132900.0 77.50 否 300
307 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 2130066.0 76.0 否 300

308
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 2134317.0 76.0 否 300

309 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 2125815.0 76.0 否 300
310 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 2155572.0 77.0 否 300
311 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 2170415.0 79.0 否 300
312 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 2174906.0 73.0 否 300
313 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 2185810.0 77.20 否 300
314 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 2189196.0 77.0 否 300
315 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 2168325.0 76.0 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________
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316 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已递交 2154155.0 76.50 否 300
317 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 2197410.0 76.0 否 300

318
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 2127232.0 76.0 否 300

319
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 2187083.0 78.50 否 300

320 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 2146446.0 79.10 否 300

321
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 2193303.0 77.50 否 300

322 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 2191935.0 76.50 否 300

323
长江水利水电工程建设(武汉

)有限责任公司
已解密 已递交 2117408.0 76.0 否 300

324 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 2170967.0 77.50 否 300
325 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 2195777.0 76.0 否 300

326
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 2196666.0 76.80 否 300

327 海环科技集团股份有限公司 已解密 递交电子保函 2199020.0 74.0 否 300
328 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 2173273.0 76.0 否 300
329 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 2140177.0 75.0 否 300
330 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 2168278.0 80.0 否 300

最高投标限价(元) 2401725


