
 
开标记录表

开标时间：2024年04月26日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 1409170.0 78.50 否 300

2
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

1395489.0 75.0 否 300

3 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 1423446.0 73.0 否 300
4 考工建设有限公司 已解密 已递交 1411094.0 72.0 否 300
5 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 1421735.0 76.0 否 300
6 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 1408036.0 74.60 否 300
7 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1416400.0 84.50 否 300
8 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 1384894.0 76.0 否 300
9 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 1427323.0 77.0 否 300
10 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 1394397.0 74.30 否 300
11 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 1378205.0 74.0 否 300
12 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 1400794.0 75.0 否 300
13 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 1428632.0 77.50 否 300

14
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 1416399.0 75.0 否 300

15 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 1383006.0 74.0 否 300

16
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 已递交 1382132.0 76.0 否 300

17 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 1382725.0 77.50 否 300
18 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 1416087.0 72.0 否 300
19 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 1392103.0 82.0 否 300
20 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 1403915.0 72.0 否 300
21 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 1424497.0 78.0 否 300
22 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 1395645.0 77.50 否 300
23 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1377279.0 75.50 否 300
24 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 1386126.0 80.0 否 300



25
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 1424981.0 80.90 否 300

26
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 1384441.0 78.50 否 300

27 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 1419051.0 79.0 否 300
28 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 1385861.0 78.50 否 300
29 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 1423265.0 74.0 否 300

30
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 1408191.0 87.0 否 300

31 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 1390402.0 75.0 否 300

32
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 1399377.0 76.0 否 300

33 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 1415088.0 76.0 否 300

34
泰宁县鑫辉水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1407161.0 83.50 否 300

35 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 1386080.0 73.0 否 300
36 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 1406935.0 72.0 否 300
37 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 1386751.0 72.50 否 300
38 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 1428726.0 78.0 否 300
39 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 1378324.0 76.50 否 300
40 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 1384254.0 76.0 否 300
41 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 1419395.0 73.50 否 300

42
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 1408597.0 78.50 否 300

43 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 1422360.0 76.0 否 300
44 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 1390184.0 70.0 否 300
45 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 1401465.0 77.50 否 300
46 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 1381164.0 77.0 否 300
47 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 1408909.0 75.0 否 300
48 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 1414526.0 75.0 否 300

49
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 1393804.0 75.0 否 300

50 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 1406412.0 74.0 否 300

51
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 1386641.0 79.0 否 300

52 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 1379807.0 76.0 否 300



53 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 1399421.0 77.10 否 300
54 福建联坤建设工程有限公司 已解密 160000元 1420534.0 77.0 否 300
55 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 1421938.0 76.50 否 300
56 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 1381944.0 77.0 否 300
57 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 1388467.0 76.0 否 300
58 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 1406568.0 79.10 否 300
59 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 1415509.0 77.0 否 300
60 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 1404883.0 79.50 否 300
61 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 1414402.0 74.0 否 300
62 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 1385081.0 78.0 否 300
63 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 1394943.0 76.0 否 300
64 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 1400748.0 74.0 否 300
65 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 1427166.0 76.0 否 300
66 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 1411717.0 81.0 否 300

67
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 1414526.0 77.50 否 300

68 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 1387281.0 78.20 否 300
69 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 1419051.0 75.0 否 300
70 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 1400514.0 76.0 否 300

71
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1393804.0 74.0 否 300

72 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 1381757.0 70.0 否 300

73 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
1427072.0 76.0 否 300

74
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1374954.0 74.50 否 300

75 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 1394085.0 76.50 否 300
76 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 1424388.0 76.50 否 300
77 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 1383989.0 79.0 否 300
78 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 1391900.0 81.10 否 300
79 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 1389762.0 80.0 否 300
80 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 1396737.0 70.0 否 300

81
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1383755.0 77.0 否 300

82
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1423748.0 76.50 否 300



83
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 1390542.0 81.50 否 300

84 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 1383318.0 70.0 否 300
85 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 1423311.0 78.0 否 300
86 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 1383162.0 70.0 否 300
87 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 1404742.0 75.50 否 300
88 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 1423265.0 75.0 否 300

89
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 1394443.0 83.40 否 300

90 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 1428155.0 74.50 否 300
91 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1430349.0 75.0 否 300
92 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 1388982.0 79.50 否 300

93
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 1389403.0 76.0 否 300

94
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1401575.0 94.10 否 300

95 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 1406724.0 75.0 否 300
96 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 1413559.0 77.0 否 300

97
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 1409689.0 75.0 否 300

98 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 1397205.0 85.0 否 300
99 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 1405942.0 74.0 否 300
100 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 1422843.0 78.50 否 300

101
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 1422531.0 78.0 否 300

102 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 1373518.0 73.0 否 300
103 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 1402995.0 74.50 否 300

104
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 1386282.0 76.0 否 300

105 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 1419207.0 73.10 否 300

106
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密 已递交 1427477.0 77.0 否 300

107 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 1384722.0 76.0 否 300
108 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 1423233.0 77.0 否 300

109
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 1390964.0 76.0 否 300

110 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 1405935.0 75.0 否 300



111
中盛发（福建）建设发展有限

公司
已解密 已递交 1414398.0 73.0 否 300

112
福建省集钰宏建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1401419.0 70.0 否 300

113 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 1415681.0 78.50 否 300
114 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 1408269.0 75.0 否 300
115 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1382147.0 77.0 否 300
116 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 1384519.0 76.50 否 300
117 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 1378480.0 75.0 否 300
118 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 1383162.0 76.0 否 300
119 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 1406830.0 75.50 否 300
120 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 1387422.0 79.0 否 300
121 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 1393211.0 78.90 否 300
122 福建省延明建设工程有限公司 已解密 已递交 1411405.0 75.0 否 300
123 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 1376260.0 71.0 否 300
124 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 1407036.0 74.60 否 300
125 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 1405944.0 74.0 否 300

126
湖北河泽水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1432049.0 74.50 否 300

127 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 1400170.0 71.0 否 300
128 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 1418165.0 74.50 否 300
129 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 1400326.0 76.0 否 300
130 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 1385190.0 70.0 否 300
131 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 1392883.0 82.0 否 300
132 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 1410703.0 71.0 否 300
133 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 1403915.0 79.0 否 300
134 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 1431223.0 74.0 否 300
135 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 1385253.0 75.0 否 300

136
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1415416.0 76.50 否 300

137 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 1393726.0 82.50 否 300
138 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 1383942.0 75.50 否 300
139 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 1408175.0 71.0 否 300
140 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 1405473.0 76.50 否 300
141 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 1428320.0 76.0 否 300



142
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1414573.0 85.0 否 300

143 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 1384301.0 78.0 否 300
144 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 1379105.0 76.0 否 300
145 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 1430333.0 75.0 否 300

146
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1377700.0 70.0 否 300

147 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 1406820.0 72.0 否 300
148 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 1410937.0 76.50 否 300
149 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 1378901.0 76.0 否 300

150
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 1418271.0 81.10 否 300

151 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 1420191.0 78.50 否 300
152 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 1403603.0 72.0 否 300
153 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 1404711.0 71.0 否 300

154
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 1406880.0 76.0 否 300

155 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 1413278.0 79.60 否 300
156 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 1431941.0 73.50 否 300

157
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1402667.0 81.60 否 300

158 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 1393460.0 76.0 否 300
159 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 1425312.0 77.0 否 300
160 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 1389091.0 70.0 否 300
161 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 1375407.0 75.50 否 300
162 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 1388217.0 80.50 否 300
163 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 1374033.0 74.0 否 300
164 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 1397518.0 75.50 否 300
165 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 1411405.0 75.0 否 300
166 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 1430661.0 76.0 否 300
167 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 1424092.0 77.50 否 300
168 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 1405788.0 76.50 否 300
169 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1405008.0 76.0 否 300
170 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 1383536.0 76.50 否 300
171 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 1404383.0 82.50 否 300



172 福建六松建设有限公司 已解密

保证金壹拾陆
万元以电子银
行保函的形式

递交

1420986.0 76.0 否 300

173 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
1407192.0 76.0 否 300

174 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 1403447.0 76.0 否 300

175
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1391323.0 81.80 否 300

176 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 1414382.0 74.0 否 300
177 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 1405934.0 74.0 否 300
178 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 1427944.0 76.0 否 300
179 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 1392524.0 76.60 否 300
180 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 1393039.0 82.0 否 300
181 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 1414386.0 74.0 否 300
182 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 1426557.0 77.0 否 300
183 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 1383973.0 74.0 否 300
184 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 1395645.0 75.50 否 300
185 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 1412076.0 77.50 否 300
186 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 1384778.0 72.0 否 300
187 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 1374142.0 76.0 否 300
188 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 1402355.0 81.50 否 300
189 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 1381320.0 76.0 否 300

190
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1422172.0 75.0 否 300

191 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 1390027.0 70.0 否 300
192 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 1396004.0 74.0 否 300
193 福建长宽建设工程有限公司 已解密 电子银行保函 1404695.0 70.0 否 300
194 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 1383786.0 77.0 否 300
195 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 1413949.0 77.50 否 300

196
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 1382085.0 76.0 否 300

197
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 1384722.0 77.50 否 300

198 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1388842.0 75.50 否 300
199 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1415462.0 83.30 否 300



200 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 1427400.0 76.50 否 300
201 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 1405940.0 71.50 否 300
202 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 1413434.0 75.0 否 300
203 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 1396394.0 78.0 否 300
204 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 1432690.0 75.0 否 300
205 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 1432377.0 75.50 否 300
206 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 1405783.0 75.0 否 300
207 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 1418630.0 74.50 否 300
208 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 1413543.0 77.0 否 300
209 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 1414370.0 76.0 否 300
210 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 1431909.0 76.0 否 300

211
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 1414423.0 77.0 否 300

212 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 1430786.0 75.0 否 300

213
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 1423889.0 73.0 否 300

214 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 1382943.0 79.70 否 300

215
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 1401107.0 77.0 否 300

216 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 1406905.0 72.0 否 300
217 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 1386136.0 74.0 否 300
218 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 已递交 1430490.0 76.0 否 300
219 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1429553.0 76.0 否 300
220 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 1420565.0 77.0 否 300
221 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 1425636.0 77.0 否 300

222
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 1375422.0 75.0 否 300

223
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 电子保函 1424263.0 78.10 否 300

224 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 1425012.0 76.0 否 300
225 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 1398641.0 87.0 否 300
226 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 1392864.0 75.50 否 300
227 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 1424357.0 78.50 否 300
228 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 1407099.0 77.0 否 300
229 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 1388779.0 82.50 否 300
230 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 1389450.0 76.0 否 300



231 福建拓海建设工程有限公司 已解密
160000元人民

币
1420612.0 75.50 否 300

232 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 1433002.0 75.0 否 300
233 福建喆淼建设有限公司 已解密 已递交 1398142.0 70.0 否 300
234 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 1408284.0 73.0 否 300
235 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 1389516.0 72.0 否 300
236 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 1408659.0 88.50 否 300
237 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 1418131.0 75.50 否 300

238
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1401263.0 75.0 否 300

239 福建省弦明建设发展有限公司 已解密 已递交 1417023.0 70.0 否 300
240 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 1406568.0 75.50 否 300
241 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 1415884.0 76.0 否 300

242
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1421751.0 78.30 否 300

243 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 1428149.0 76.0 否 300
244 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 1428211.0 75.0 否 300
245 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 1413200.0 85.70 否 300
246 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 1415328.0 79.0 否 300
247 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 1386750.0 76.50 否 300
248 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 1387843.0 76.50 否 300
249 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 1378527.0 75.0 否 300
250 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 1426417.0 76.50 否 300
251 福建长本建设工程有限公司 已解密 已递交 1426385.0 70.0 否 300
252 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 1400638.0 72.0 否 300
253 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 1378387.0 76.0 否 300
254 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 1419363.0 77.0 否 300
255 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 1384847.0 76.50 否 300

256
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 1427681.0 76.0 否 300

257
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 1411249.0 75.50 否 300

258 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 1385221.0 74.0 否 300
259 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 1425293.0 76.0 否 300
260 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 1410422.0 80.0 否 300
261 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 1425918.0 73.0 否 300



262 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 1421439.0 76.60 否 300
263 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 1386158.0 76.0 否 300
264 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 1414392.0 74.50 否 300
265 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 1425293.0 70.0 否 300

266
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1417366.0 78.0 否 300

267 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 1422047.0 74.50 否 300
268 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 1410313.0 76.0 否 300
269 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 1385654.0 77.10 否 300
270 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 1431566.0 74.0 否 300
271 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 1386165.0 75.0 否 300
272 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 1383505.0 77.50 否 300
273 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 1424065.0 0 否 300

274
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 1406147.0 75.50 否 300

275 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 1419254.0 79.50 否 300
276 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 1417179.0 85.90 否 300
277 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 1424104.0 0 否 300
278 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 1416399.0 76.50 否 300
279 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 1424169.0 70.0 否 300

280
福建方正立天建设工程有限公

司
已解密 已递交 1399343.0 74.0 否 300

281 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 1383427.0 78.0 否 300
282 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 1387609.0 77.0 否 300

283
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 1406022.0 74.0 否 300

284
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 1397205.0 76.0 否 300

285
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 1374923.0 76.0 否 300

286 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 1419083.0 75.50 否 300
287 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 1376811.0 76.0 否 300

288 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
160000元以电
子银行保函的
形式递交。

1408534.0 78.40 否 300



289
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 1429179.0 76.0 否 300

290 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 1408128.0 75.50 否 300

291
中若（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 1414370.0 71.0 否 300

292
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 1391622.0 77.50 否 300

293 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 1418849.0 73 否 300
294 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 1425168.0 78.0 否 300
295 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 1426407.0 74.0 否 300
296 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 1422344.0 77.0 否 300
297 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 1385768.0 77.50 否 300

298
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 1386688.0 76.0 否 300

299 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 1381164.0 76.0 否 300
300 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 1400498.0 77.0 否 300
301 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 1383926.0 76.0 否 300
302 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 1410141.0 79.0 否 300
303 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 1413059.0 73.0 否 300
304 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 1420144.0 77.20 否 300
305 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 1408784.0 76.0 否 300
306 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1423623.0 78.50 否 300
307 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已递交 1399577.0 76.50 否 300
308 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 1427681.0 76.0 否 300

309
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 1382085.0 76.0 否 300

310 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 1394568.0 79.10 否 300

311
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 1420971.0 78.50 否 300

312
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1425012.0 77.50 否 300

313 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 1424123.0 76.50 否 300

314
长江水利水电工程建设(武汉

)有限责任公司
已解密 已递交 1375703.0 76.0 否 300

315 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 1410500.0 77.50 否 300
316 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 1426619.0 76.0 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月26日

317 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 1390496.0 75.0 否 300

318
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1427197.0 76.80 否 300

319 海环科技集团股份有限公司 已解密 递交电子保函 1428726.0 74.0 否 300
320 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 1408753.0 80.0 否 300
321 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 1411998.0 76.0 否 300

最高投标限价(元) 1560426


