
 
开标记录表

开标时间：2024年04月24日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 276967.0 71.0 否 300
2 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 278549.0 70.0 否 300
3 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 276961.0 75.50 否 300
4 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 286978.0 74.60 否 300
5 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 282942.0 74.60 否 300
6 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 283623.0 77.0 否 300
7 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 285044.0 80.0 否 300
8 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 284417.0 76.50 否 300
9 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 287285.0 77.50 否 300
10 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 283412.0 76.50 否 300
11 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 286739.0 73.0 否 300
12 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 288163.0 75.0 否 300

13
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密

电子保函  已
递交

277934.0 76.0 否 300

14 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 287087.0 75.0 否 300
15 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 286597.0 85.0 否 300
16 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 287714.0 74.50 否 300
17 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 278109.0 74.0 否 300
18 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 281687.0 77.0 否 300
19 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 285348.0 76.50 否 300
20 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 280924.0 76.0 否 300
21 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 283679.0 71.0 否 300
22 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 278969.0 78.20 否 300
23 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 287630.0 75.0 否 300
24 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 278455.0 76.0 否 300
25 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 281058.0 72.0 否 300
26 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 283538.0 74.30 否 300



27 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 284730.0 75.0 否 300

28
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 279616.0 78.50 否 300

29
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电子保函
；80000元

286466.0 77.0 否 300

30 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 282712.0 75.0 否 300
31 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 286080.0 75.50 否 300
32 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 276876.0 76.0 否 300
33 考工建设有限公司 已解密 已关联 284479.0 72.0 否 300
34 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 277204.0 76.0 否 300
35 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 284699.0 79.0 否 300
36 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 283381.0 79.10 否 300

37 福建省延明建设工程有限公司 已解密
电子保函已出

函
283820.0 75.0 否 300

38
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 280968.0 76.0 否 300

39
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 277043.0 70.0 否 300

40 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 283032.0 71.50 否 300

41
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 279625.0 81.50 否 300

42
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 281442.0 76.0 否 300

43 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 280369.0 70.0 否 300

44
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 279208.0 77.0 否 300

45 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 278561.0 75.0 否 300

46 联鑫建工集团有限公司 已解密
已电子保函递

交
284573.0 74.0 否 300

47 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 277143.0 75.50 否 300
48 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 288038.0 75.50 否 300
49 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 277840.0 75.0 否 300

50
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 283409.0 76.50 否 300

51 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 280243.0 75.0 否 300
52 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 284373.0 78.50 否 300



53 福建省灿金建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
282440.0 72.0 否 300

54 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 285541.0 76.0 否 300
55 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 279709.0 74.0 否 300
56 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 277771.0 76.0 否 300
57 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 286280.0 76.50 否 300
58 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 285138.0 71.0 否 300
59 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 283171.0 71.0 否 300
60 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 284166.0 73.0 否 300
61 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 284954.0 75.50 否 300
62 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 285327.0 74.0 否 300

63
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 279333.0 77.0 否 300

64 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 278216.0 76.50 否 300
65 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 282236.0 80.50 否 300

66 福建浩泰建设发展有限公司 已解密
已递交投标保

证金
278687.0 76.50 否 300

67 福建联坤建设工程有限公司 已解密 80000元 278251.0 77.0 否 300
68 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 281822.0 77.50 否 300
69 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 284075.0 79.0 否 300
70 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 278047.0 76.0 否 300
71 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 286777.0 77.0 否 300
72 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 279597.0 75.0 否 300
73 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 282879.0 73.0 否 300

74
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 286528.0 77.50 否 300

75 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 285955.0 77.0 否 300

76
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 285170.0 75.0 否 300

77 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 281633.0 70.0 否 300
78 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 284071.0 89.0 否 300
79 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 281476.0 79.50 否 300

80
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 280965.0 75.0 否 300

81 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 279283.0 75.50 否 300
82 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 278109.0 74.0 否 300



83 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 281533.0 77.10 否 300

84
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 285904.0 76.0 否 300

85
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 277739.0 76.80 否 300

86 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 282816.0 74.0 否 300
87 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 282475.0 71.0 否 300
88 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 284009.0 72.0 否 300
89 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 279951.0 77.50 否 300
90 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 285581.0 77.0 否 300
91 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 276305.0 74.0 否 300
92 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 282722.0 74.0 否 300
93 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 279968.0 75.50 否 300
94 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 284752.0 80.0 否 300
95 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 278684.0 78.50 否 300
96 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 283852.0 79.0 否 300
97 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 286268.0 78.0 否 300
98 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 285586.0 79.50 否 300

99
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 282283.0 80.90 否 300

100 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 287203.0 76.0 否 300

101
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 286406.0 78.10 否 300

102 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 284511.0 81.50 否 300
103 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 282251.0 72.0 否 300
104 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 284700.0 84.50 否 300
105 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 279154.0 79.0 否 300
106 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 280096.0 82.0 否 300
107 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 280435.0 79.10 否 300
108 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 283268.0 88.50 否 300
109 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 282220.0 0 否 300
110 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 286315.0 77.50 否 300

111
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 280566.0 83.40 否 300

112 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 278863.0 76.50 否 300
113 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 286371.0 78.0 否 300



114 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 284762.0 81.0 否 300
115 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 278997.0 79.0 否 300

116
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 280595.0 87.0 否 300

117 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 282204.0 0 否 300

118
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 281781.0 75.0 否 300

119 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 279468.0 80.0 否 300
120 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 280033.0 76.0 否 300
121 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 282201.0 70.0 否 300
122 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 278527.0 78.50 否 300
123 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 287222.0 76.0 否 300
124 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 277827.0 76.0 否 300
125 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 282720.0 74.0 否 300
126 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 278053.0 77.0 否 300
127 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 285985.0 76.0 否 300
128 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 287875.0 74.0 否 300
129 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 282201.0 70.0 否 300

130
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 285703.0 73.0 否 300

131
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 278260.0 77.0 否 300

132 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 285286.0 79.70 否 300
133 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 287692.0 76.0 否 300
134 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 281875.0 81.10 否 300
135 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 278141.0 73.0 否 300
136 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 279597.0 78.0 否 300
137 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 281088.0 72.0 否 300
138 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 278621.0 74.0 否 300
139 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 277896.0 77.0 否 300

140
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 284503.0 81.80 否 300

141 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 286393.0 78.50 否 300

142
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 288100.0 75.0 否 300

143 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 286682.0 77.0 否 300



144 福建六松建设有限公司 已解密
保证金捌万元
以电子银行保
函的形式递交

282518.0 76.0 否 300

145 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 280802.0 78.0 否 300
146 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 279333.0 70.0 否 300
147 福建长宽建设工程有限公司 已解密 已递交 282471.0 70.0 否 300
148 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 277181.0 76.0 否 300
149 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 287944.0 76.0 否 300
150 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 285367.0 74.50 否 300

151 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
277727.0 76.0 否 300

152 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 281859.0 75.50 否 300

153
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 278241.0 78.50 否 300

154 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 285013.0 80.0 否 300
155 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 284573.0 83.30 否 300
156 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 280978.0 75.50 否 300
157 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 287689.0 76.0 否 300
158 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 285662.0 78.0 否 300
159 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 281043.0 82.0 否 300

160
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 285609.0 77.50 否 300

161 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 283161.0 87.0 否 300
162 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 281028.0 72.0 否 300
163 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 280265.0 85.70 否 300
164 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 278370.0 78.0 否 300
165 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 282832.0 78.50 否 300

166 福建省尧舜发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
281749.0 77.0 否 300

167
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 284862.0 78.0 否 300

168 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 280409.0 82.50 否 300
169 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 287398.0 76.0 否 300
170 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 284981.0 85.90 否 300
171 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 277112.0 76.0 否 300
172 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 281059.0 73 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月24日

173 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 283566.0 79.0 否 300
174 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 282711.0 74.0 否 300

175
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 286215.0 78.0 否 300

176 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 282211.0 76.50 否 300

177
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 285901.0 78.50 否 300

178 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 287366.0 76.0 否 300
179 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 286996.0 76.50 否 300
180 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 276584.0 75.0 否 300
181 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 286456.0 77.0 否 300
182 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 278737.0 75.0 否 300

最高投标限价(元) 313787


