
 
开标记录表

开标时间：2024年04月24日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 1329720.0 71.0 否 300
2 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 1337201.0 70.0 否 300
3 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 1355729.0 82.50 否 300
4 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 1331025.0 70.0 否 300
5 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1329579.0 75.50 否 300
6 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 1377667.0 74.60 否 300
7 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 1368383.0 80.0 否 300
8 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 1361559.0 77.0 否 300
9 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 1358290.0 74.60 否 300
10 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 1365370.0 76.50 否 300
11 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 1379138.0 77.50 否 300
12 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 1363412.0 76.50 否 300
13 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 1378103.0 73.0 否 300
14 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1353923.0 73.50 否 300
15 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 1331176.0 70.0 否 300
16 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 1357537.0 76.50 否 300
17 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 1376517.0 73.0 否 300
18 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 1376517.0 77.50 否 300
19 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 1383356.0 75.0 否 300

20
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密

电子保函  已
递交

1334249.0 76.0 否 300

21 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 1378189.0 75.0 否 300
22 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 1357417.0 76.0 否 300
23 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 1362056.0 76.0 否 300
24 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 1377962.0 85.0 否 300
25 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 1381202.0 74.50 否 300
26 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 1335092.0 74.0 否 300



27 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 1352265.0 77.0 否 300
28 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 1369844.0 76.50 否 300
29 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 1361830.0 71.0 否 300
30 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 1348604.0 76.0 否 300
31 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 1339220.0 78.20 否 300
32 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 1337954.0 76.0 否 300
33 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 1334942.0 75.50 否 300
34 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1380795.0 75.0 否 300
35 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 1331778.0 76.0 否 300
36 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 1369588.0 75.0 否 300

37 福建隆坤建设工程有限公司 已解密
电子保函已提

交
1371396.0 75.0 否 300

38
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 1351512.0 75.50 否 300

39
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 1342473.0 76.0 否 300

40 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 1361152.0 74.30 否 300
41 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 1366877.0 75.0 否 300

42
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 1342323.0 78.50 否 300

43
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电子保函
；80000元

1375210.0 77.0 否 300

44 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 1330745.0 76.0 否 300
45 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 1329172.0 76.0 否 300
46 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 1344944.0 78.90 否 300
47 考工建设有限公司 已解密 已递交 1365671.0 72.0 否 300
48 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 1346992.0 77.0 否 300
49 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 1366726.0 79.0 否 300
50 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 1360399.0 79.10 否 300

51 福建省延明建设工程有限公司 已解密
电子保函已出

函
1362508.0 75.0 否 300

52
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 1343980.0 76.0 否 300

53
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 1345486.0 76.0 否 300

54
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1365671.0 94.10 否 300



55
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 1349041.0 76.0 否 300

56
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1329971.0 70.0 否 300

57 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 1330422.0 75.50 否 300
58 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 1349131.0 72.0 否 300
59 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 1357226.0 75.0 否 300
60 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 1338707.0 72.50 否 300
61 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1351512.0 76.0 否 300

62
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 1351090.0 76.0 否 300

63 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 1382754.0 75.50 否 300

64
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 1340364.0 77.0 否 300

65 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 1356031.0 75.50 否 300
66 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 1337261.0 75.0 否 300
67 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 1358738.0 71.50 否 300

68 联鑫建工集团有限公司 已解密
已电子保函递

交
1366123.0 74.0 否 300

69 福建才鼎建设有限公司 已解密 已标价 1372601.0 75.0 否 300
70 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 1330453.0 75.50 否 300
71 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 1329368.0 70.0 否 300
72 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 1344582.0 79.60 否 300
73 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 1333797.0 75.0 否 300

74
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1354072.0 81.60 否 300

75 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 1345335.0 75.0 否 300
76 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 1372149.0 76.50 否 300

77
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1360535.0 76.50 否 300

78 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 1365159.0 78.50 否 300
79 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 1326536.0 76.0 否 300
80 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 1369739.0 74.0 否 300

81
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 1342368.0 81.50 否 300

82 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 1370766.0 76.0 否 300



83 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 1359390.0 71.0 否 300
84 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 1354524.0 76.60 否 300
85 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 1373354.0 75.50 否 300
86 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 1342810.0 74.0 否 300
87 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 1381639.0 73.0 否 300
88 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 1368835.0 71.0 否 300
89 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 1367959.0 75.50 否 300
90 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1334264.0 77.0 否 300

91
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 1338602.0 79.0 否 300

92 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 1335574.0 77.50 否 300
93 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 1374318.0 76.50 否 300

94 福建省灿金建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
1355880.0 72.0 否 300

95 福建浩泰建设发展有限公司 已解密
已递交投标保

证金
1337864.0 76.50 否 300

96
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 1340967.0 77.0 否 300

97 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 1343874.0 82.0 否 300
98 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 1333465.0 76.0 否 300
99 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 1352912.0 77.50 否 300

100
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1375613.0 75.0 否 300

101 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 1334791.0 76.0 否 300
102 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 1376701.0 77.0 否 300
103 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 1372752.0 77.0 否 300
104 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 1357989.0 73.0 否 300
105 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 1335604.0 76.50 否 300

106
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1375508.0 77.50 否 300

107 福建联坤建设工程有限公司 已解密 80000元 1335770.0 77.0 否 300
108 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 1363731.0 79.0 否 300
109 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 1354901.0 80.50 否 300
110 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 1352009.0 70.0 否 300
111 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 1363713.0 89.0 否 300
112 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 1340666.0 82.50 否 300



113
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 1368985.0 75.0 否 300

114 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 1342232.0 75.0 否 300

115
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 1348800.0 75.0 否 300

116 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1340726.0 75.50 否 300
117 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 1351255.0 79.50 否 300
118 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 1356769.0 75.0 否 300
119 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 1351527.0 77.10 否 300
120 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 1335092.0 74.0 否 300
121 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 1374258.0 78.0 否 300

122
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 1333315.0 76.80 否 300

123 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 1356046.0 71.0 否 300
124 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 1347896.0 72.0 否 300
125 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 1343935.0 77.50 否 300
126 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 1357688.0 74.0 否 300
127 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 1370959.0 77.0 否 300
128 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 1326431.0 74.0 否 300
129 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 1357236.0 74.0 否 300

130
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 1372510.0 76.0 否 300

131 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 1366982.0 80.0 否 300
132 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 1347746.0 79.0 否 300
133 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 1337849.0 78.50 否 300
134 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 1370989.0 79.50 否 300
135 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1366123.0 83.30 否 300

136
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 1355127.0 80.90 否 300

137 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 1378747.0 76.0 否 300
138 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 1348951.0 81.50 否 300
139 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1366727.0 84.50 否 300
140 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 1345668.0 75.50 否 300
141 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 1354976.0 72.0 否 300
142 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 1359857.0 88.50 否 300
143 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 1354826.0 0 否 300



144 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 1344627.0 82.0 否 300
145 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 1340108.0 79.0 否 300

146
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 1346887.0 83.40 否 300

147 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 1338707.0 76.50 否 300
148 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 1354732.0 70.0 否 300
149 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 1339355.0 79.0 否 300
150 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 1367027.0 81.0 否 300
151 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 1354750.0 0 否 300
152 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 1374755.0 78.0 否 300
153 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 1340967.0 76.50 否 300
154 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 1341615.0 80.0 否 300
155 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 1344326.0 76.0 否 300

156
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 1330121.0 75.0 否 300

157 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 1348499.0 75.50 否 300
158 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 1378837.0 76.0 否 300

159
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 1359043.0 76.0 否 300

160 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 1346254.0 79.10 否 300
161 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 1333736.0 76.0 否 300
162 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 1372450.0 76.0 否 300
163 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 1357234.0 74.0 否 300
164 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 1354735.0 70.0 否 300
165 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 1337096.0 78.50 否 300
166 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 1365069.0 76.0 否 300

167
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 1371546.0 73.0 否 300

168 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 1334821.0 77.0 否 300

169
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1335815.0 77.0 否 300

170 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 1381969.0 74.0 否 300
171 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 1369543.0 79.70 否 300
172 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 1381097.0 76.0 否 300
173 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 1353169.0 81.10 否 300
174 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 1371742.0 78.0 否 300



175 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 1349161.0 72.0 否 300
176 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 1334068.0 77.0 否 300
177 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 1340967.0 70.0 否 300

178
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 1343121.0 81.80 否 300

179 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 1335243.0 73.0 否 300
180 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 1337548.0 74.0 否 300
181 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 1374860.0 78.50 否 300

182
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 1374921.0 78.10 否 300

183
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 1383055.0 75.0 否 300

184 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 1376246.0 77.0 否 300

185
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 1347023.0 87.0 否 300

186 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 1330633.0 76.0 否 300
187 福建长宽建设工程有限公司 已解密 已递交 1356031.0 70.0 否 300
188 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 1379408.0 76.60 否 300
189 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 1382302.0 76.0 否 300
190 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 1369934.0 74.50 否 300
191 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 1354720.0 75.50 否 300

192 福建六松建设有限公司 已解密
保证金捌万元
以电子银行保
函的形式递交

1356257.0 76.0 否 300

193 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 1348017.0 78.0 否 300

194 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
1333254.0 76.0 否 300

195 福建拓海建设工程有限公司 已解密 80000元人民币 1363563.0 75.50 否 300
196 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 1349051.0 75.50 否 300
197 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 1368232.0 80.0 否 300

198
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 1365912.0 78.50 否 300

199 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 1336890.0 77.10 否 300
200 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1381082.0 76.0 否 300
201 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 1371350.0 78.0 否 300
202 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 1349177.0 82.0 否 300



203
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 1371094.0 77.50 否 300

204 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 1359345.0 87.0 否 300
205 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 1349101.0 72.0 否 300
206 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 1345441.0 85.70 否 300
207 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 1336342.0 78.0 否 300
208 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 1379349.0 78.50 否 300
209 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 1338497.0 78.0 否 300

210
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 1367509.0 78.0 否 300

211 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 1338105.0 75.0 否 300
212 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 1379681.0 76.0 否 300

213 福建省尧舜发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
1352566.0 77.0 否 300

214 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 1346134.0 82.50 否 300
215 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 1368082.0 85.90 否 300
216 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 1330302.0 76.0 否 300

217
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 1362056.0 77.50 否 300

218 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 1361288.0 79.0 否 300
219 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 1334038.0 73 否 300

220 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
80000元以电子
保函的形式递

交。

1364918.0 78.40 否 300

221 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 1355443.0 76.50 否 300
222 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 1357225.0 74.0 否 300

223
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 1374002.0 78.0 否 300

224 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 1377948.0 76.50 否 300
225 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 1372330.0 79.50 否 300
226 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 1354780.0 76.50 否 300

227
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 1372495.0 78.50 否 300

228
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 1327289.0 76.0 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月24日

229 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 1377752.0 76.50 否 300
230 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 1379530.0 76.0 否 300
231 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 1327771.0 75.0 否 300
232 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 1375162.0 77.0 否 300

233
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 80000元已递交 1373248.0 78.30 否 300

最高投标限价(元) 1506366


