
 
开标记录表

开标时间：2024年04月24日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 544647.0 71.0 否 300
2 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 547920.0 70.0 否 300
3 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 544796.0 75.50 否 300
4 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 556561.0 74.60 否 300
5 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 564500.0 74.60 否 300
6 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 559462.0 76.50 否 300
7 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 557900.0 77.0 否 300
8 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 560696.0 80.0 否 300
9 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 565103.0 77.50 否 300
10 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 564338.0 76.50 否 300
11 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 556252.0 76.50 否 300
12 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 564029.0 73.0 否 300
13 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 566832.0 75.0 否 300

14
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密

电子保函  已
递交

546710.0 76.0 否 300

15 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 564714.0 75.0 否 300
16 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 558104.0 76.0 否 300
17 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 554092.0 77.0 否 300
18 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 552592.0 76.0 否 300
19 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 547055.0 74.0 否 300
20 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 565949.0 74.50 否 300
21 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 563752.0 85.0 否 300
22 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 561295.0 76.50 否 300
23 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 558011.0 71.0 否 300
24 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 562425.0 75.0 否 300
25 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 548747.0 78.20 否 300
26 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 548228.0 76.0 否 300



27 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 546994.0 75.50 否 300
28 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 549771.0 76.0 否 300
29 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 565782.0 75.0 否 300
30 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 552826.0 72.0 否 300
31 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 545274.0 76.0 否 300
32 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 561190.0 75.0 否 300

33
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 553783.0 75.50 否 300

34
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 550080.0 76.0 否 300

35
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密

电子保函
；80000元

563494.0 77.0 否 300

36 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 556119.0 75.0 否 300
37 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 557734.0 74.30 否 300

38 福建隆坤建设工程有限公司 已解密
电子保函已提

交
561931.0 75.0 否 300

39 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 560079.0 75.0 否 300
40 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 562733.0 75.50 否 300

41
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 550018.0 78.50 否 300

42 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 560017.0 79.0 否 300
43 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 544630.0 76.0 否 300
44 考工建设有限公司 已解密 已递交 559585.0 72.0 否 300
45 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 551932.0 77.0 否 300
46 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 557425.0 79.10 否 300

47 福建省延明建设工程有限公司 已解密
电子保函已出

函
558289.0 75.0 否 300

48
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 550697.0 76.0 否 300

49
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 551314.0 76.0 否 300

50 福建省灿金建设工程有限公司 已解密
已递交电子保

函
555573.0 72.0 否 300

51
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 552736.0 76.0 否 300

52
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 543969.0 70.0 否 300



53 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 544772.0 70.0 否 300

54
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 550037.0 81.50 否 300

55 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 553783.0 76.0 否 300
56 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 556742.0 71.50 否 300

57
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 553610.0 76.0 否 300

58 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 545142.0 75.50 否 300

59
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 549216.0 77.0 否 300

60 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 555635.0 75.50 否 300
61 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 547944.0 75.0 否 300
62 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 545154.0 75.50 否 300

63 联鑫建工集团有限公司 已解密
已电子保函递

交
559770.0 74.0 否 300

64 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 560881.0 71.0 否 300
65 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 546525.0 75.0 否 300
66 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 551253.0 75.0 否 300
67 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 559375.0 78.50 否 300

68
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 557480.0 76.50 否 300

69 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 566585.0 75.50 否 300
70 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 561673.0 76.0 否 300
71 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 550212.0 74.0 否 300
72 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 561252.0 74.0 否 300
73 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 547265.0 76.50 否 300

74
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 549463.0 77.0 否 300

75 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 557011.0 71.0 否 300
76 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 555172.0 80.50 否 300
77 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 546685.0 73.0 否 300
78 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 560521.0 75.50 否 300
79 福建联坤建设工程有限公司 已解密 80000元 547333.0 77.0 否 300
80 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 558790.0 79.0 否 300

81
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 563659.0 75.0 否 300



82 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 546389.0 76.0 否 300

83 福建浩泰建设发展有限公司 已解密
已递交投标保

证金
548191.0 76.50 否 300

84 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 554357.0 77.50 否 300
85 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 556437.0 73.0 否 300

86
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 560943.0 75.0 否 300

87 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 546932.0 76.0 否 300
88 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 564105.0 77.0 否 300

89
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 562387.0 76.0 否 300

90 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 549981.0 75.0 否 300
91 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 550592.0 75.50 否 300
92 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 562487.0 77.0 否 300
93 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 553987.0 70.0 否 300

94
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 563616.0 77.50 否 300

95 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 563128.0 76.50 否 300
96 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 549364.0 75.50 否 300
97 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 558783.0 89.0 否 300

98
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 552672.0 75.0 否 300

99 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 557203.0 88.50 否 300
100 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 556314.0 74.0 否 300

101
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 546327.0 76.80 否 300

102 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 553678.0 79.50 否 300
103 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 547055.0 74.0 否 300
104 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 553789.0 77.10 否 300
105 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 561752.0 77.0 否 300
106 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 550679.0 77.50 否 300
107 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 543506.0 74.0 否 300
108 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 555641.0 71.0 否 300
109 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 556129.0 74.0 否 300
110 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 565696.0 72.0 否 300
111 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 555203.0 72.0 否 300



112 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 548185.0 78.50 否 300
113 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 563103.0 78.0 否 300
114 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 551629.0 79.10 否 300
115 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 553289.0 79.0 否 300
116 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 560122.0 80.0 否 300

117
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 555265.0 80.90 否 300

118 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 561764.0 79.50 否 300
119 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 550962.0 82.0 否 300
120 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 564943.0 76.0 否 300
121 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 552672.0 81.50 否 300
122 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 560018.0 84.50 否 300
123 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 563307.0 78.0 否 300
124 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 555141.0 0 否 300
125 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 549728.0 80.0 否 300
126 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 548802.0 79.0 否 300

127
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 551888.0 83.40 否 300

128 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 548537.0 76.50 否 300
129 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 547876.0 78.50 否 300
130 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 563196.0 77.50 否 300

131
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 558166.0 75.0 否 300

132 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 555110.0 0 否 300
133 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 546944.0 77.0 否 300
134 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 549463.0 76.50 否 300
135 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 550839.0 76.0 否 300
136 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 566264.0 74.0 否 300
137 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 555103.0 70.0 否 300
138 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 556127.0 74.0 否 300
139 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 546500.0 76.0 否 300
140 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 552549.0 75.50 否 300
141 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 564980.0 76.0 否 300

142
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 556869.0 76.0 否 300



143 福建六松建设有限公司 已解密
保证金捌万元
以电子银行保
函的形式递交

555728.0 76.0 否 300

144 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 552351.0 78.0 否 300
145 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 563165.0 76.0 否 300
146 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 565264.0 76.0 否 300

147
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 551944.0 87.0 否 300

148 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 555104.0 70.0 否 300
149 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 560141.0 81.0 否 300
150 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 548061.0 74.0 否 300

151
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 561992.0 73.0 否 300

152 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 559338.0 76.0 否 300

153
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 547352.0 77.0 否 300

154 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 561172.0 79.70 否 300
155 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 554462.0 81.10 否 300
156 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 565906.0 76.0 否 300
157 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 552856.0 72.0 否 300
158 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 564535.0 76.50 否 300
159 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 549981.0 78.0 否 300
160 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 549463.0 70.0 否 300
161 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 547117.0 73.0 否 300

162
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 559635.0 81.80 否 300

163 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 563918.0 77.0 否 300

164
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 566708.0 75.0 否 300

165 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 545228.0 76.0 否 300
166 福建长宽建设工程有限公司 已解密 已递交 555635.0 70.0 否 300
167 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 563350.0 78.50 否 300
168 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 561332.0 74.50 否 300

169 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
546302.0 76.0 否 300

170 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 566400.0 76.0 否 300



171 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 546636.0 77.0 否 300

172
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 已递交 563375.0 78.10 否 300

173 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 547666.0 75.50 否 300
174 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 560635.0 80.0 否 300
175 福建拓海建设工程有限公司 已解密 80000元人民币 558721.0 75.50 否 300
176 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 552746.0 75.50 否 300
177 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 565900.0 76.0 否 300
178 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 559770.0 83.30 否 300

179
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 553468.0 78.50 否 300

180 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 565326.0 76.0 否 300
181 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 552827.0 82.0 否 300
182 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 561912.0 78.0 否 300

183
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 561807.0 77.50 否 300

184 福建省尧舜发展有限公司 已解密
电子保函已递

交
554215.0 77.0 否 300

185 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 556993.0 87.0 否 300
186 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 548290.0 75.0 否 300
187 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 552796.0 72.0 否 300
188 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 551296.0 85.70 否 300
189 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 547568.0 78.0 否 300
190 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 560375.0 78.50 否 300

191
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 560338.0 78.0 否 300

192 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 551580.0 82.50 否 300
193 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 549111.0 79.0 否 300
194 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 560573.0 85.90 否 300
195 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 545093.0 76.0 否 300
196 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 565017.0 73 否 300
197 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 557789.0 79.0 否 300
198 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 556118.0 74.0 否 300

199
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 562999.0 78.0 否 300

200 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 555123.0 76.50 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月24日

201
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 562381.0 78.50 否 300

202 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 544056.0 75.0 否 300
203 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 563474.0 77.0 否 300

最高投标限价(元) 617235


