

开标记录表

开标时间：2024年04月24日 09时00分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 信用分 | 投标文件是否雷同 | 工期 | 备注 |
|----|----------------|------|----------|-----------|-------|----------|-----|----|
| 1 | 福建利岚建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1460617.0 | 71.0 | 否 | 300 | |
| 2 | 福建圣坤建设有限公司 | 已解密 | 已交 | 1468221.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 3 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488565.0 | 82.50 | 否 | 300 | |
| 4 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1459852.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 5 | 福建省城川建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1467725.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 6 | 厦门亿胜建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1491377.0 | 74.60 | 否 | 300 | |
| 7 | 福建省万葵建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1512652.0 | 74.60 | 否 | 300 | |
| 8 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1499150.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 9 | 福建省腾江建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1494966.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 10 | 福建省华铭工程咨询有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1502458.0 | 80.0 | 否 | 300 | |
| 11 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1514267.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 12 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 已解密 | 电子保函 已递交 | 1464979.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 13 | 福建卓诚建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505435.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 14 | 福建省恩禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1489228.0 | 73.50 | 否 | 300 | |
| 15 | 南平市中润建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1515811.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 16 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1467890.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 17 | 福建致远工程管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490550.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 18 | 福建正爵海建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1511390.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 19 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1511390.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 20 | 福建鼎帆建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1518899.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 21 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 已解密 | 电子保函 | 1513227.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 22 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490417.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 23 | 福建云荣建筑有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1495512.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 24 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1484761.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 25 | 福建信联建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1480742.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 26 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1516533.0 | 74.50 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|------------------|-----------|-------|---|---------|--|
| 27 | 福建天路建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1465906.0 | 74.0 | 否 | 1465906 | |
| 28 | 福建士维建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1512976.0 | 85.0 | 否 | 300 | |
| 29 | 福建西正达建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1504063.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 30 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481317.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 31 | 福建省兆通工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1495263.0 | 71.0 | 否 | 300 | |
| 32 | 福建荣科建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1470437.0 | 78.20 | 否 | 300 | |
| 33 | 福建省志远建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469048.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 34 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1516087.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 35 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1465740.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 36 | 福建省雨鸿工程管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1479303.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 37 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 已解密 | 电子保函 ; 80000元 | 1509954.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 38 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1503781.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 39 | 嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1483934.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 40 | 荆州市长江水利水电建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1474010.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 41 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1461132.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 42 | 福建固飞建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490209.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 43 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1494519.0 | 74.30 | 否 | 300 | |
| 44 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500804.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 45 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1473845.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 46 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 已解密 | 电子保函已提交 | 1505766.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 47 | 福建百昌建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1507916.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 48 | 福建芴漳建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500639.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 49 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1459406.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 50 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1476723.0 | 78.90 | 否 | 300 | |
| 51 | 考工建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1499481.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 52 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1478972.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 53 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1493692.0 | 79.10 | 否 | 300 | |
| 54 | 福建省延明建设工程有限公司 | 已解密 | 电子保函已出函 | 1496009.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 55 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1475664.0 | 76.0 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|---------|-----------|-------|---|-----|--|
| 56 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1477318.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 57 | 福建博裕建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1482445.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 58 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1499481.0 | 94.10 | 否 | 300 | |
| 59 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481227.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 60 | 星岚海（福建）建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1476822.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 61 | 福建宝夷建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469875.0 | 72.50 | 否 | 300 | |
| 62 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交电子保函 | 1488730.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 63 | 福建隆耀建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1518237.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 64 | 福建鑫武夷建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交保证金 | 1491869.0 | 71.50 | 否 | 300 | |
| 65 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1473894.0 | 81.50 | 否 | 300 | |
| 66 | 福建南平博业建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1471694.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 67 | 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1483471.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 68 | 宁德市建信建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488896.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 69 | 福建玖德建设有限公司 | 已解密 | 保证金已递交 | 1502954.0 | 71.0 | 否 | 300 | |
| 70 | 福建省翔众建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1468287.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 71 | 福建才鼎建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1507089.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 72 | 福建永向建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1460778.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 73 | 福建众禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1483934.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 74 | 福建联禹工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1460811.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 75 | 福建新东南建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1466468.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 76 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487655.0 | 80.50 | 否 | 300 | |
| 77 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1476326.0 | 79.60 | 否 | 300 | |
| 78 | 福建海川建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464483.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 79 | 福建省汇业建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1506593.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 80 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1486746.0 | 81.60 | 否 | 300 | |
| 81 | 鑫海建工集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1477153.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 82 | 福建闽造建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1498919.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 83 | 福建南水建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1456512.0 | 76.0 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----|----------|-----------|-------|---|-----|--|
| 84 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1493841.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 85 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505075.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 86 | 联鑫建工集团有限公司 | 已解密 | 已递交电子保函 | 1499977.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 87 | 福建联沃建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1503947.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 88 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487242.0 | 76.60 | 否 | 300 | |
| 89 | 福建辉禹建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1474380.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 90 | 水玲珑（福建）建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1472356.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 91 | 福建首玺建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1492584.0 | 71.0 | 否 | 300 | |
| 92 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464996.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 93 | 福建联坤建设工程有限公司 | 已解密 | 80000元 | 1466650.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 94 | 福建海通亿博建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1514036.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 95 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1473745.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 96 | 福建五江水电建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1501993.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 97 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1517377.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 98 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1510397.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 99 | 福建永龙建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1497351.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 100 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469759.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 101 | 福建江恒建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464119.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 102 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1506990.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 103 | 福建东水建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1475547.0 | 82.0 | 否 | 300 | |
| 104 | 福建浩泰建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交投标保证金 | 1468949.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 105 | 福建北极星建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1485472.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 106 | 亿曼德（福建）建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1503120.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 107 | 福建熠星建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1491046.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 108 | 福建川云里水利建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1508975.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 109 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1508909.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 110 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1511591.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 111 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1484480.0 | 70.0 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----|-----------|-------|---|-----|--|
| 112 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1510281.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 113 | 福建浚源水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1507256.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 114 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1466436.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 115 | 福建百润建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1472025.0 | 82.50 | 否 | 300 | |
| 116 | 福建恒欣建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1478161.0 | 79.10 | 否 | 300 | |
| 117 | 三明市水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1497331.0 | 89.0 | 否 | 300 | |
| 118 | 福建源禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1472091.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 119 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490715.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 120 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1480957.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 121 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1463954.0 | 76.80 | 否 | 300 | |
| 122 | 福建恒禹建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1493097.0 | 88.50 | 否 | 300 | |
| 123 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已提交 | 1483653.0 | 79.50 | 否 | 300 | |
| 124 | 福建六鑫建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1489706.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 125 | 福建省众源建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1465906.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 126 | 福建鑫盛建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1483950.0 | 77.10 | 否 | 300 | |
| 127 | 福建省川华建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1475912.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 128 | 河南文水水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505286.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 129 | 福建正韵建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488912.0 | 71.0 | 否 | 300 | |
| 130 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490219.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 131 | 福建兴茂达工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1475614.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 132 | 福建省建漳建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1508909.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 133 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1460613.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 134 | 福建栩乐建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1456395.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 135 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487738.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 136 | 福建鼎亿建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1468932.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 137 | 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1509454.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 138 | 福建芴江工程项目管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487903.0 | 80.90 | 否 | 300 | |
| 139 | 福建大河水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1489723.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 140 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1476375.0 | 82.0 | 否 | 300 | |
| 141 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500920.0 | 80.0 | 否 | 300 | |
| 142 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1499977.0 | 83.30 | 否 | 300 | |
| 143 | 福建省盛锦水利水电有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505320.0 | 79.50 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|--------------------|-----------|-------|---|-----|--|
| 144 | 福建联泽建设工程有限公司 | 已解密 | 已提交 | 1513837.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 145 | 福建省尧舜发展有限公司 | 已解密 | 电子保函已递交 | 1485092.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 146 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488069.0 | 81.50 | 否 | 300 | |
| 147 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500640.0 | 84.50 | 否 | 300 | |
| 148 | 福建鼎宏建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1480097.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 149 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1473067.0 | 80.0 | 否 | 300 | |
| 150 | 四川大千建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487573.0 | 0 | 否 | 300 | |
| 151 | 福建省德力水电建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1514697.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 152 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1470586.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 153 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1468105.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 154 | 中际远宏（福建）建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1478856.0 | 83.40 | 否 | 300 | |
| 155 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1465608.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 156 | 福建神通建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469875.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 157 | 福建六松建设有限公司 | 已解密 | 保证金捌万元以电子银行保函的形式递交 | 1489144.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 158 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487490.0 | 0 | 否 | 180 | |
| 159 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500970.0 | 81.0 | 否 | 300 | |
| 160 | 福建省祥源水利建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1512051.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 161 | 福建省沃源水利工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1472356.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 162 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1476044.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 163 | 福建欣泷建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487470.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 164 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1479005.0 | 87.0 | 否 | 300 | |
| 165 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490217.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 166 | 福建省展志建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464417.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 167 | 天安水利集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1461010.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 168 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 已解密 | 电子保函 | 1480626.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 169 | 福建川洲建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1513937.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 170 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1492204.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 171 | 福建省祥润建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1468602.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 172 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1508909.0 | 76.0 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------|-----------|-------|---|-----|--|
| 173 | 河南海马建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487473.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 174 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505931.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 175 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1498819.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 176 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1509636.0 | 78.10 | 否 | 300 | |
| 177 | 龙岩市鑫广涵建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1466700.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 178 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1503732.0 | 79.70 | 否 | 300 | |
| 179 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1485753.0 | 81.10 | 否 | 300 | |
| 180 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481347.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 181 | 华源伟业建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1516418.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 182 | 福建万禹建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1512746.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 183 | 福建合广建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交保证金 | 1506147.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 184 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1466071.0 | 73.0 | 否 | 300 | |
| 185 | 福建丰庆建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464781.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 186 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1474721.0 | 81.80 | 否 | 300 | |
| 187 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1511092.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 188 | 盛豪建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交电子保函 | 1463888.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 189 | 福建汇清建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1509570.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 190 | 兴江水利工程（福建）有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1518568.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 191 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1504162.0 | 74.50 | 否 | 300 | |
| 192 | 福建长宽建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488896.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 193 | 福建省展新建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1472356.0 | 70.0 | 否 | 300 | |
| 194 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1514564.0 | 76.60 | 否 | 300 | |
| 195 | 河南长锦建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1517741.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 196 | 福建公众建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1508627.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 197 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1502293.0 | 80.0 | 否 | 300 | |
| 198 | 福建拓海建设工程有限公司 | 已解密 | 80000元人民币 | 1497165.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 199 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481237.0 | 75.50 | 否 | 300 | |
| 200 | 福建厚禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1516401.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 201 | 福建亿水建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1467880.0 | 77.10 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------|---|-----|--|
| 202 | 福建中建天源建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1466650.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 203 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1501499.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 204 | 福建清禹工程管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481370.0 | 82.0 | 否 | 300 | |
| 205 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469214.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 206 | 福建步升建设发展有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505716.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 207 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1505435.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 208 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1492534.0 | 87.0 | 否 | 300 | |
| 209 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1481287.0 | 72.0 | 否 | 300 | |
| 210 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1477268.0 | 85.70 | 否 | 300 | |
| 211 | 福建省梁禹工程有限公司 | 已解密 | 已递交。 | 1467278.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 212 | 福建省天禹建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1500506.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 213 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1469644.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 214 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1514863.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 215 | 福建新禹达建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1471413.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 216 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1478029.0 | 82.50 | 否 | 300 | |
| 217 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1502127.0 | 85.90 | 否 | 300 | |
| 218 | 山东黄河建工有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1460646.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 219 | 宇宸建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1464913.0 | 73 | 否 | 300 | |
| 220 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1495512.0 | 77.50 | 否 | 300 | |
| 221 | 河南正海实业有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1488251.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 222 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交，投标保证金人民币80000元以电子保函的形式递交。 | 1498654.0 | 78.40 | 否 | 300 | |
| 223 | 福建领路建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1494668.0 | 79.0 | 否 | 300 | |
| 224 | 福建聚汤建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1490208.0 | 74.0 | 否 | 300 | |
| 225 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 已解密 | 已递交 | 1508627.0 | 78.0 | 否 | 300 | |
| 226 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1512961.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 227 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1487523.0 | 76.50 | 否 | 300 | |
| 228 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1506792.0 | 79.50 | 否 | 300 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----|-----------|-----------|-------|---|-----|--|
| 229 | 娄底市娄星水利水电建设有 限公司 | 已解密 | 已递交 | 1506973.0 | 78.50 | 否 | 300 | |
| 230 | 宁夏新建设水利电力工程有 限公司 | 已解密 | 已递交 | 1457338.0 | 76.0 | 否 | 300 | |
| 231 | 福建鼎禹建设有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1457867.0 | 75.0 | 否 | 300 | |
| 232 | 福建一善建设工程有限公司 | 已解密 | 已递交 | 1509901.0 | 77.0 | 否 | 300 | |
| 233 | 福建杭川水利水电工程有限公 司 | 已解密 | 80000元已递交 | 1507800.0 | 78.30 | 否 | 300 | |
| 最高投标限价(元) | | | 1653961 | | | | | |

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____

2024年04月24日