
 
开标记录表

开标时间：2024年04月26日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价（元

）
信用分

投标文件是否
雷同

工期 备注

1 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 3783045.0 76.0 否 300
2 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 3847156.0 78.50 否 300
3 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 3907379.0 75.0 否 300

4
中建广厦（福建）建设有限公

司
已解密

电子保函已递
交

3810570.0 75.0 否 300

5 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 3896642.0 73.0 否 300
6 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 3807588.0 74.30 否 300
7 考工建设有限公司 已解密 已递交 3862980.0 72.0 否 300
8 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 3839630.0 76.0 否 300
9 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 3844833.0 74.60 否 300
10 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3867668.0 84.50 否 300
11 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 3781638.0 76.0 否 300
12 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 3897495.0 77.0 否 300

13
亿曼德（福建）建设集团有限

公司
已解密 已递交 3867667.0 75.0 否 300

14 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 3776483.0 74.0 否 300
15 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 3763392.0 74.0 否 300
16 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 3825058.0 75.0 否 300
17 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 3901073.0 77.50 否 300

18
福建省佳志成建设工程有限公

司
已解密 已递交 3774097.0 76.0 否 300

19 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3775716.0 77.50 否 300
20 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 3866815.0 72.0 否 300
21 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 3801324.0 82.0 否 300
22 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 3853180.0 72.0 否 300
23 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 3889781.0 78.0 否 300
24 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 3810996.0 77.50 否 300



25 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3760845.0 75.50 否 300
26 福建省汀江水电工程有限公司 已解密 已递交 3785005.0 80.0 否 300
27 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3840397.0 74.0 否 300
28 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 3883944.0 76.0 否 300
29 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 3886415.0 74.0 否 300
30 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 3874911.0 79.0 否 300

31
福建芗江工程项目管理有限公

司
已解密 已递交 3891102.0 80.90 否 300

32 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3796680.0 75.0 否 300
33 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 3784280.0 78.50 否 300
34 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 3864088.0 76.0 否 300
35 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 3841730.0 72.0 否 300

36
福建中建天源建设发展有限公

司
已解密 已递交 3883092.0 78.50 否 300

37 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 3901329.0 78.0 否 300
38 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 3805885.0 76.50 否 300

39
泰宁县鑫辉水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3842442.0 83.50 否 300

40
福建省东升鸿工程建设有限公

司
已解密 已递交 3845254.0 87.0 否 300

41
福建鸿鑫水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3906612.0 74.50 否 300

42 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 3875848.0 73.50 否 300
43 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 3784877.0 73.0 否 300
44 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 3786709.0 72.50 否 300

45
福建省鼎盛旺建设工程有限公

司
已解密 已递交 3821534.0 76.0 否 300

46 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 3802474.0 76.0 否 300
47 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 3897068.0 76.0 否 300
48 福建韩江工程咨询有限公司 已解密 已递交 3847214.0 75.0 否 300
49 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 3796083.0 70.0 否 300

50
福建省昌宏工程建设发展有限

公司
已解密 已递交 3846362.0 78.50 否 300

51 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 3826890.0 77.50 否 300
52 福建百昌建设有限公司 已解密 已递交 3878447.0 75.50 否 300
53 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 3788158.0 78.20 否 300



54 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 3771455.0 77.0 否 300
55 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 3886415.0 75.0 否 300
56 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 3862554.0 75.0 否 300
57 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 3821308.0 77.10 否 300

58
卓辉（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 3805968.0 75.0 否 300

59 福建联坤建设工程有限公司 已解密 160000元 3878959.0 77.0 否 300

60
浦城县泓兴水利水电建筑工程

有限公司
已解密 已递交 3786411.0 79.0 否 300

61 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 3773585.0 77.0 否 300
62 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 3767748.0 76.0 否 300
63 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 3757463.0 71.0 否 300
64 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 3862187.0 74.0 否 300
65 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 3867539.0 74.0 否 300
66 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 3782150.0 78.0 否 300
67 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 3823353.0 71.0 否 300
68 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 3791396.0 76.0 否 300
69 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 3821649.0 74.50 否 300
70 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 3840823.0 79.10 否 300
71 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3865238.0 77.0 否 300
72 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 3836221.0 79.50 否 300
73 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 3882793.0 76.50 否 300
74 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3875337.0 73.10 否 300
75 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 3756754.0 75.50 否 300
76 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 3809079.0 76.0 否 300
77 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 3773074.0 70.0 否 300
78 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 3885264.0 78.50 否 300
79 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3854884.0 81.0 否 300

80
福建省崇禹水利水电建设工程

有限公司
已解密 已递交 3862554.0 77.50 否 300

81 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 3806735.0 76.50 否 300

82 盛豪建设集团有限公司 已解密
已递交电子保

函
3896812.0 76.0 否 300

83
福建省腾禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3805968.0 74.0 否 300

84 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 3824291.0 76.0 否 300



85 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3874911.0 75.0 否 300

86
福建南平新华阳建设发展有限

公司
已解密 已递交 3897920.0 77.0 否 300

87 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 3790672.0 79.0 否 300
88 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3889483.0 76.50 否 300
89 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3788839.0 70.0 否 300
90 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 3800770.0 81.10 否 300

91
龙岩市鑫广涵建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3778528.0 77.0 否 300

92
湖南省鸿洋水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3887736.0 76.50 否 300

93 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3783300.0 70.0 否 300

94
福建金泰泷水利电力建设有限

公司
已解密 已递交 3797063.0 81.50 否 300

95 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 3886543.0 78.0 否 300
96 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 3782874.0 70.0 否 300
97 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3794933.0 80.0 否 300

98
中际远宏（福建）建设发展有

限公司
已解密 已递交 3807715.0 83.40 否 300

99 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3905760.0 75.0 否 300
100 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 3900001.0 74.50 否 300

101
荆州市长江水利水电建设工程

公司
已解密 已递交 3785431.0 76.0 否 300

102 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 3792802.0 79.50 否 300

103
湖北中业天成水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 3793953.0 76.0 否 300

104
福建省华舜水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3827188.0 94.10 否 300

105 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3788541.0 79.0 否 300

106
三明市联盛工程咨询监理有限

公司
已解密 已递交 3849345.0 75.0 否 300

107 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 3859912.0 77.0 否 300
108 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 3815257.0 85.0 否 300
109 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 3848493.0 75.0 否 300
110 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 3818240.0 77.70 否 300
111 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 3908146.0 74.0 否 300
112 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3839117.0 74.0 否 300



113
中盛发（福建）建设发展有限

公司
已解密 已递交 3862177.0 73.0 否 300

114
萍乡市水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 2884413.0 78.0 否 300

115 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 3750576.0 73.0 否 300
116 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 3776909.0 76.0 否 300
117 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3774139.0 77.0 否 300
118 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 3842101.0 74.60 否 300
119 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 3781170.0 76.0 否 300
120 山东半岛水务发展有限公司 已解密 已递交 3886330.0 77.0 否 300
121 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 3797361.0 70.0 否 300
122 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3839110.0 75.0 否 300

123
湖北胜宇泽成建设工程有限公

司
已解密 已递交 3798214.0 76.0 否 300

124 福建省延明建设工程有限公司 已解密 已递交 3854032.0 75.0 否 300
125 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 3845467.0 75.0 否 300

126
福建省集钰宏建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3826762.0 70.0 否 300

127 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 3865707.0 78.50 否 300
128 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3872490.0 74.50 否 300
129 湖南德禹建设有限公司 已解密 已递交 3780616.0 76.50 否 300
130 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 3841625.0 75.50 否 300
131 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3803454.0 82.0 否 300
132 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 3764126.0 75.0 否 300
133 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3804349.0 78.90 否 300
134 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3765830.0 76.0 否 300
135 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3836562.0 76.0 否 300
136 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 3839119.0 74.0 否 300
137 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3823779.0 76.0 否 300

138
湖北河泽水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3910404.0 74.50 否 300

139 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 3832301.0 76.0 否 300
140 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 3790714.0 80.50 否 300

141
福建省裕隆达建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3864983.0 76.50 否 300

142 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 3852115.0 71.0 否 300



143 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 3855736.0 79.0 否 300
144 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 3782618.0 75.0 否 300
145 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 3753473.0 75.50 否 300
146 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 3837611.0 76.50 否 300
147 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 3777633.0 78.0 否 300
148 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 3845212.0 71.0 否 300
149 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 3900221.0 76.0 否 300

150
福建省中禹水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3862682.0 85.0 否 300

151 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 3780019.0 78.0 否 300
152 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 3905717.0 75.0 否 300
153 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3805755.0 82.50 否 300

154
星岚海（福建）建筑工程有限

公司
已解密 已递交 3761995.0 70.0 否 300

155 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 3841615.0 72.0 否 300
156 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 3862213.0 74.0 否 300

157
中达（福建）建设服务有限公

司
已解密 已递交 3872780.0 81.10 否 300

158 福建六松建设有限公司 已解密

保证金壹拾陆
万元以电子银
行保函的形式

递交

3892721.0 76.0 否 300

159 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 3765275.0 76.0 否 300
160 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 3878021.0 78.50 否 300
161 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 3866651.0 77.50 否 300
162 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 3832727.0 72.0 否 300

163
福建武夷剑津建设发展有限公

司
已解密 已递交 3841675.0 76.0 否 300

164
福建江隆水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3830171.0 81.60 否 300

165 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 3835753.0 71.0 否 300
166 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 3910106.0 73.50 否 300
167 福建省展新建设工程有限公司 已解密 已递交 3793100.0 70.0 否 300
168 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 3859145.0 79.60 否 300
169 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 3892006.0 77.0 否 300
170 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 3805031.0 76.0 否 300



171 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 3812275.0 73.6 否 300
172 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 3778692.0 77.50 否 300
173 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 3755697.0 75.50 否 300
174 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 3899198.0 76.0 否 300
175 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 3751982.0 74.0 否 300
176 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 3896642.0 75.0 否 300
177 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 3852754.0 76.50 否 300
178 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 3855736.0 75.50 否 300
179 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 3805883.0 70.0 否 300
180 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 3888674.0 77.50 否 300
181 华源伟业建设集团有限公司 已解密 已递交 3906612.0 76.0 否 300
182 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3834858.0 82.50 否 300
183 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 3838693.0 76.50 否 300

184
福建星洲水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3799194.0 81.80 否 300

185 广西水建投资有限公司 已解密
已递交电子保

函
3842527.0 76.0 否 300

186 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 3839109.0 74.0 否 300
187 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 3811976.0 74.0 否 300
188 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 3777931.0 76.50 否 300
189 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 3802474.0 76.60 否 300
190 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3865110.0 83.30 否 300
191 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 3803881.0 82.0 否 300

192
襄阳市水利水电工程团有限责

任公司
已解密 已递交 3773969.0 76.0 否 300

193 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 3911299.0 75.50 否 300
194 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 3810996.0 75.50 否 300
195 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 3895406.0 77.0 否 300
196 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 3862201.0 74.0 否 300
197 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3779124.0 74.0 否 300
198 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 3752280.0 76.0 否 300
199 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3851475.0 81.50 否 300

200
水玲龙（福建）建设工程有限

公司
已解密 已递交 3858719.0 77.0 否 300

201 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 3855864.0 77.50 否 300
202 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 3796935.0 75.0 否 300



203 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 3781396.0 72.0 否 300
204 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 3771881.0 76.0 否 300
205 福建长宽建设工程有限公司 已解密 电子银行保函 3835710.0 70.0 否 300
206 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 3813042.0 78.0 否 300
207 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 3778613.0 77.0 否 300
208 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 3860977.0 77.50 否 300
209 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3792419.0 75.50 否 300
210 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3839115.0 71.50 否 300
211 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 3892892.0 77.0 否 300
212 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 3859571.0 75.0 否 300
213 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 3897707.0 76.50 否 300

214
南平市乾源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 3883433.0 75.0 否 300

215 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 3848493.0 76.0 否 300

216
福建省霞浦县江海水电工程建

设有限公司
已解密 已递交 3781170.0 77.50 否 300

217 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 3792248.0 82.50 否 300
218 万图建设集团有限公司 已解密 已递交 3821649.0 72.0 否 300
219 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 3838688.0 75.0 否 300
220 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 3859869.0 77.0 否 300
221 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 3798695.0 75.50 否 300
222 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 3912151.0 75.0 否 300
223 福建省凌秀建设工程有限公司 已解密 已递交 3862128.0 76.0 否 300

224
内蒙古卓泰水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3789819.0 76.0 否 300

225 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 3877382.0 74.50 否 300
226 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 3910021.0 76.0 否 300
227 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 3872695.0 73.0 否 300

228
福建世纪正工建设工程有限公

司
已解密 已递交 3888120.0 73.0 否 300

229
内蒙古圣龙水利水电工程有限

公司
已解密 已标价 3833025.0 76.0 否 300

230
广东华茂水电生态集团有限公

司
已解密 已递交 3823353.0 76.0 否 300

231 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 3906953.0 75.0 否 300
232 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3776312.0 79.70 否 300



233
福建南平博业建设发展有限公

司
已解密 已递交 3862273.0 77.0 否 300

234 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 已递交 3906143.0 76.0 否 300
235 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 3841700.0 72.0 否 300
236 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3785068.0 74.0 否 300
237 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3903587.0 76.0 否 300
238 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 3879044.0 77.0 否 300

239
福建南平市鑫源工程管理有限

公司
已解密 电子保函 3889142.0 78.10 否 300

240
兴江水利工程（福建）有限公

司
已解密 已递交 3755774.0 75.0 否 300

241 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 3891187.0 76.0 否 300
242 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3819177.0 87.0 否 300
243 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 3842272.0 77.0 否 300
244 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 3889398.0 78.50 否 300
245 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 3873760.0 74.50 否 300
246 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 3794080.0 76.0 否 300
247 福建恒禹建设有限公司 已解密 已递交 3846533.0 88.50 否 300

248 福建拓海建设工程有限公司 已解密
160000元人民

币
3879172.0 75.50 否 300

249 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 3913004.0 75.0 否 300
250 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 3823651.0 76.0 否 300
251 福建喆淼建设有限公司 已解密 已递交 3817814.0 70.0 否 300

252
内蒙古天禹水利水电有限责任

公司
已解密 已递交 3875635.0 77.50 否 300

253 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 3845510.0 73.0 否 300
254 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 3764254.0 75.0 否 300
255 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 3899752.0 76.0 否 300
256 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 3872397.0 75.50 否 300

257
福建省祥源水利建筑工程有限

公司
已解密 已递交 3895363.0 75.0 否 300

258
福建杭川水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3882282.0 78.30 否 300

259 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3840823.0 75.50 否 300
260 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递保证金交 3913813.0 75.0 否 300
261 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 3875209.0 89.70 否 300



262 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3794605.0 72.0 否 300

263
福建大成水利工程建设有限公

司
已解密 已递交 3898474.0 76.0 否 300

264 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 3858932.0 85.70 否 300
265 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 3875763.0 77.0 否 300
266 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 3866389.0 77.0 否 300
267 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 3824631.0 72.0 否 300
268 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 3786709.0 76.50 否 300
269 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 3789692.0 76.50 否 300
270 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 3895022.0 76.50 否 300
271 福建长本建设工程有限公司 已解密 已递交 3894937.0 70.0 否 300
272 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 3763870.0 76.0 否 300
273 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 3881430.0 76.60 否 300
274 福建川云里水利建设有限公司 已解密 已递交 3781511.0 76.50 否 300
275 福建省弦明建设发展有限公司 已解密 已递交 3869371.0 70.0 否 300
276 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3833153.0 94.20 否 300

277
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程

有限公司
已解密 已递交 3853606.0 75.50 否 300

278 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 3782533.0 74.0 否 300
279 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3893659.0 73.0 否 300
280 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 3891954.0 76.0 否 300
281 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 3909083.0 74.0 否 300
282 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3851348.0 80.0 否 300
283 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3862173.0 74.50 否 300
284 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 3785090.0 76.0 否 300

285
河南舜禹水利建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3870309.0 78.0 否 300

286 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3883092.0 74.50 否 300
287 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 3891954.0 70.0 否 300
288 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 3869798.0 85.90 否 300
289 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 3783720.0 77.10 否 300
290 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 3785097.0 75.0 否 300
291 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 3851049.0 76.0 否 300
292 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 3777846.0 77.50 否 300
293 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 3888601.0 0 否 300



294
江山（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 3839673.0 75.50 否 300

295 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 3875465.0 79.50 否 300
296 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 3867667.0 76.50 否 300
297 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 3888708.0 0 否 300

298
福建方正立天建设工程有限公

司
已解密 已递交 3821095.0 74.0 否 300

299 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 3888887.0 70.0 否 300
300 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3864744.0 79.0 否 300

301
湖南中泰水电建设工程有限公

司
已解密 已递交 3839332.0 74.0 否 300

302 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 3789052.0 77.0 否 300

303
福建省鸿联万兴建设工程有限

公司
已解密 已递交 3815257.0 76.0 否 300

304 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标
保证金人民币
160000元以电
子银行保函的
形式递交。

3846192.0 78.40 否 300

305 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 3877893.0 78.50 否 300
306 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 3850368.0 75.50 否 300

307
宁夏新建设水利电力工程有限

公司
已解密 已递交 3754411.0 76.0 否 300

308 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3834346.0 78.50 否 300
309 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 3759567.0 76.0 否 300

310
淮安市淮河水利建设工程有限

公司
已解密 已递交 3902564.0 76.0 否 300

311 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 3874357.0 73 否 300
312 福建永向建设发展有限公司 已解密 已递交 3845084.0 75.50 否 300

313
中若（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3862128.0 71.0 否 300

314
濮阳黄龙工程建设养护有限公

司
已解密 已递交 3800012.0 77.50 否 300

315 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 3894997.0 74.0 否 300
316 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 3883901.0 77.0 否 300
317 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 3891614.0 78.0 否 300
318 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 3784025.0 77.50 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年04月26日

319
湖北山江伟业建设工程有限公

司
已解密 已递交 3786538.0 76.0 否 300

320 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 3771455.0 76.0 否 300
321 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 3824248.0 77.0 否 300
322 陕西省泾河工程局 已解密 已递交 3778997.0 76.0 否 300
323 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 3850581.0 79.0 否 300
324 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 3858549.0 73.0 否 300
325 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 3877893.0 77.20 否 300
326 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 3846874.0 76.0 否 300
327 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 3898474.0 76.0 否 300
328 陕西省渭河工程集团有限公司 已解密 已递交 3821734.0 76.50 否 300

329
青岛鑫泽地质基础工程有限公

司
已解密 已递交 3773969.0 76.0 否 300

330 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 3808056.0 79.10 否 300

331
娄底市娄星水利水电建设有限

责任公司
已解密 已递交 3880152.0 78.50 否 300

332
福建融茂水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3891187.0 77.50 否 300

333 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 3888759.0 76.50 否 300

334
长江水利水电工程建设(武汉

)有限责任公司
已解密 已递交 3756541.0 76.0 否 300

335 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 3851561.0 77.50 否 300
336 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 3895576.0 76.0 否 300
337 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 3888972.0 77.50 否 300
338 海环科技集团股份有限公司 已解密 递交电子保函 3901329.0 74.0 否 300
339 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 3846788.0 80.0 否 300

340
福建省红日水利水电工程有限

公司
已解密 已递交 3897153.0 76.80 否 300

341 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 3855651.0 76.0 否 300
最高投标限价(元) 4260953


