

# 南平市延平区主城区污水治理项目全过程工程咨询 答疑（一）

致各投标人：

南平市延平区主城区污水治理项目全过程工程咨询有关答疑纪要如下：

**提问一：**第三章评标办法中关于“企业信用（10分）投标人”（独立投标人或联合体设计单位）的企业季度勘察设计信用得分在85分以上（含85分）的得10分，得分70分（含70分）~85分（不含85分）的得7分，得分60分（含60分）~70分（不含70分）的得4分，其余不得分。信用分单设置85分以上得满分跟后面的区间加分设置明显不合理，存在为省内某些单位量身定制及排斥潜在投标人的嫌疑。建议修改为：投标人（独立投标人或联合体设计单位）的企业季度勘察设计信用得分在90分以上（含90分）的得10分，得分80分（含80分）~90分的得7分，得分70分（含70分）~80分（不含70分）的得4分，得分60分（含60分）~70分的得1分，其余不得分。

**答：**按招标文件内容执行。

**提问二：**第三章评标办法中关于“企业实力（12分）”第一点：独立投标人（或联合体牵头人）具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质，同时该单位（含其全资子公司和分支机构）满足闽建办科（2018）16号的规定在我省设立相应的土工实验室，提

供福建省各级建设主管部门网站公布的合格名单打印件扫描，且该土工实验室应取得 CMA 认证的，得 3 分；本项目勘察规模较大、投资额大，勘察工作不单单（岩土工程(勘察)），还有岩土工程专业资质、水文地质勘察专业资质和工程测量专业资质，其中岩土工程还包含专业资质：水文地质勘察专业资质和工程测量专业资质；其中，岩土工程专业资质包括：岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探测试检测监测等岩土工程(分项)专业资质，且评标办法中关于“企业实力（12 分）中第二点设计加分条件采用到工程设计综合资质甲级得满分的资格”，因此勘察应该采用工程勘察综合甲级资质作为得满分资格项，不然勘察加分条件资格这么低，明显是为某些单位量身定做的，极不合理。 建议修改为：独立投标人（或联合体牵头人）具有工程勘察综合甲级资质，同时该单位满足闽建办科（2018）16 号的规定在我省设立相应的土工实验室，提供福建省各级建设主管部门网站公布的合格名单打印件扫描，且该土工实验室应取得 CMA 认证的，得 3 分；

答：本项目勘察工作内容主要为岩土工程（勘察）和工程测量工作，招标文件评分标准“企业实力”第 1 点内容调整为“独立投标人（或联合体牵头人）具有工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）或工程测量甲级及以上资质，同时该单位（含其全资子公司和分支机构）满足闽建办科（2018）16 号的规定在我省设立相应的土工实验室，提供福建省各级建设主管部门网站公布的合格名单打印件扫描，且该土工实验室应取得 CMA 认证的，得 3 分；

**提问三：**第三章评标办法中关于“企业实力（12分）”第二点：独立投标人（或联合体牵头人）具有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程）得1分；具有工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级及以上设计资质或市政行业（排水工程）专业甲级及以上设计资质的再加1分，同时具有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程）及工程设计综合资质甲级得3分；本项目的招标阶段为初步设计阶段，工程可行性研究阶段已批复，本项设置明显是为某些单位提供便利，设置的加分条件不符合实际需要，存在不合理的条件限制、排斥潜在投标人。建议修改为：具有工程设计市政行业（排水工程）专业乙级资质的得1分；具有市政行业（排水工程）专业甲级设计资质的再加1分；具有工程设计综合甲级的得3分；

**答：**本次招标内容涉及初步设计及概算编制，且该项目为全过程咨询项目，设置工程咨询资质为加分项符合本项目招标内容特征，该条款按招标文件内容执行。

**提问四：**第三章评标办法中关于“企业实力（12分）”第三点：独立投标人（或联合体牵头人）具有工程监理市政公用工程专业甲级及以上工程监理资质证书的，得2分；通过本项目评分条款可知需要独立投标人或联合体牵头人既具有勘察设计资质，又需具有工程监理市政公用工程专业甲级及以上工程监理资质，本条款设置条件过高，存在为特定投标人量身定制嫌疑。建议修改为：独立投标人（或联合体成员方）具有工程监理市政公用工程专业甲级及以上工程监理资质证书的，得2分。

答：招标文件评分标准“企业实力”第3点内容调整为“独立投标人（或联合体牵头人）具有工程监理市政公用工程专业甲级及以上工程监理资质证书的，得2分；独立投标人（或联合体成员方）具有工程监理市政公用工程专业甲级及以上工程监理资质证书的，得1分。”

提问五、根据招标内容，本项目包含：(1)工程勘察、(2)工程设计、(3)工程造价咨询(4)工程监理：(5)其他咨询。其中工程勘察、工程设计以及其他咨询均不包含设计咨询及勘察咨询两项。而根据第三章2.2.7企业业绩加分中，均要求具有勘察咨询、设计咨询、工程监理、造价咨询方可加分，加分项与投标内容不一致，是否勘察咨询就是工程勘察，设计咨询就是工程设计？请明确。

答：是。

提问六、结合招标文件规定企业信用在福建省内85分以上，且联合体牵头方必须同时有勘察、监理、设计资质的方可得相应的分数。根据招标文件，本项目允许联合体投标，联合体家数不超过三家。而根据招标文件第三章2.2.6，企业实力前三条均要求独立牵头人或联合体牵头人具有勘察、设计、监理相应资质方可加分；也就是说联合体成员，牵头方必须要具备勘察、设计、监理三种相应资质才可以加分，则此联合体牵头方与独立投标人有何区别？此行为为挂羊头卖狗肉，喊着允许联合体，暗地里排斥非独立投标人？根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第32条明显与允许联合体投标相互违背，招标人存在条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为。

答：本项目允许联合体投标，联合体家数不超过三家，为本项目**资格门槛要求**。独立投标人（或联合体牵头人）具有勘察、设计、监理相应资质作为加分项，更有利于全过程咨询单位一体化管理优势，且我省住建厅出台的工程总承包范本均有类似条款内容，符合当前相关政策法规要求，相关条款按招标文件内容执行。

**提问七**、招标文件中未明确，投标文件中要求法定代表人签字是否可以加盖法定代表人电子印章？请问项目管理目标是否以投标人须知前附表中的项目管理目标为准？

答：投标文件中要求法定代表人签字的，可以使用加盖法定代表人电子印章完成。本项目“项目管理目标”以投标须知前附表 1.3.4 条款内容为准。

八、原招标文件项目总负责人的资格条件修正为：须具备市政工程类高级工程师及以上职称或有效的①注册公用设备工程师（给水排水）或②国家注册土木工程师（岩土）或③中华人民共和国注册监理工程师执业资格（市政公用工程）。拟派出的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。项目总负责人可以兼任①设计专业咨询或②监理专业咨询或③造价专业咨询④勘察专业咨询其中一个专业负责人，但应满足其资格要求。

九、原招标文件第 123 页附件 6 全过程工程咨询服务费明细及支付方式内容中删除以下内容：备注：本项目主要资金来源为项目专项债资金，若本项目专项债未下发，委托人将有权逾期支付全过程咨询



服务费，至本项目专项债下发后委托人按合同约定支付相应全咨费用。

十、招标文件的获取时间修正为：2023年4月14日09时00分00秒（北京时间，下同）至2023年5月12日08时30分00秒。

十一、本项目采用远程解密，开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

十二、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）修正为：2023年5月12日08时30分00秒

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑内容作为南平市延平区主城区污水治理项目全过程工程咨询（招标编号：E3507020701100234001）组成部分，与招标文件均具有同等法律效力。

招标人：南平市延平区城市管理局  
招标代理单位：福建联申工程管理咨询有限公司

2023年4月26日

