

水东街道塔下村东塔公园登山栈道及观景配套项目 补充通知二

各投标人：

现对水东街道塔下村东塔公园登山栈道及观景配套项目（招标编号：E3507020701801014001）招标文件内容作如下修改：

1、原招标文件

工程建设规模：招标控制价 2998913 元（含暂列金 142805 元）

招标控制价（即最高投标限价，下同）：2998913 元

现修改为：

工程建设规模：招标控制价 3248913 元（含暂列金 142805 元）

招标控制价（即最高投标限价，下同）：3248913 元

2、原招标文件

发包价：2656180 元

现修改为：

发包价：2906180 元

3、本项目招标控制价及工程量清单资料以本次上传内容为准，请各投标人自行登录南平市公共资源交易中心延平区分中心（网址：<http://ggzy.np.gov.cn/yp/>）重新下载。

4、原招标文件投标保证金的提交

投标保证金提交的时间：截止至 2024 年 5 月 9 日 17:30 前。

现修改为：

投标保证金提交的时间：截止至 2024 年 5 月 11 日 17:30 前

5、原招标文件投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024 年 5 月 10 日 08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(<http://ggzy.np.gov.cn/yp/>)递交电子投标文件。

现修改为：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年5月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(<http://ggzy.np.gov.cn/yp>)递交电子投标文件。

（招标文件中涉及的相关内容同步修改）

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑澄清作为招标文件的组成部分，原招标文件、公告中有相同或相似内容做同样修改，并以本答疑澄清为准。

招标人：南平市延平区人民政府水东街道办事处

代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司

2024年5月8日

