

开标记录表

标段编号:E3507020701800892001001

标段名称:延平区峡阳镇进步街沿线道路改造项目

序号	投标单位名称	工程质量	工期: 60日历天	(适用于简易招标) 工程发包价908445元。	开标备注
1	福建鑫九鼎建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准;	/	/	
2	福建省夏洛朗特建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通部《公路工程竣工验收评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	/	/	
3	福建森融建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通部《公路工程竣工验收评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	/	/	

4	福建省志远建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准；工程施工过程中的人员安全目标：承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。	60日历天	908445元	
5	福建省和盛建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准；	工程施工计划工期为60日历天	工程发包价908445元	
6	永泰县顺通公路养护有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准；	同意工期60日历天（按招标文件要求执行）	同意工程发包价908445元（按招标文件要求执行）	
7	福建省正源建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工程施工计划工期为60日历天	工程发包价908445元	
8	福建日居建设工程有限公司	符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准	60日历天	908445元	

9	福建百昌建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60	908445	
10	福建延州兴建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
11	南平路兴公路养护工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	发包价908445元	
12	福建尚泽建设工程有限公司	符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	

13	福建富立宸建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
14	福建欣益丰建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	工程发包价908445元	
15	福建省开春建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
16	福建旺阳建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60	908445	

17	福建双平建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	工期：60日历天	(适用于简易招标) 工程发包价908445元。	
18	福建省创进建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	计划工期：60日历天；计划开工日期：/（暂定，以实际开工令写明的时间为准）；计划交工日期：/（暂定）；其中控制性工程工期与招标公告一致	发包价：908445元	
19	福建永维公路工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	工程发包价908445元	

20	南平永发公路工程建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	发标价908445元	
21	福建源梁建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
22	福建鑫联众建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工程施工计划工期为60日历天。	908445元	
23	福建保利得建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	

24	福建鑫顺祥建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	<p>工程施工计划工期为60日历天。</p>	<p>工程发包价908445元。</p>	
25	福建联坤建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	<p>60日历天</p>	<p>工程发包价908445元</p>	
26	福建中晟业建工有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	<p>60日历天</p>	<p>工程发包价908445元</p>	

27	福建海川建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445	
28	福建联禹工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
29	福建腾龙建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	工程发包价908445元	
30	福建省粤工建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	工期：60日历天	工程发包价908445元。	

31	福建省远乾建设有限公司	交竣工验收质量要求应包括《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则（试行）》等规定的标准及要求	工程施工计划工期为60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元	
32	福建省凌秀建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
33	福建佳叶建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445	
34	福建联泽建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	工期：60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元。	

35	福建中泓瑞建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元。	
36	福建省洛然建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	工程施工计划工期为60日历天。	工程发包价908445元。	

37	福建恒禹建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程 质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2017)合格 标准；竣工验收的质量评 定：符合交通部《公路工 程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2017)合格 标准、《公路工程竣(交) 工验收办法》和《公路 工程竣(交)工验收办法 实施细则》合格标准及其 它相关规范合格标准。 ，安全目标： 工程施 工过程中的人员安全目标 ：承包人除应遵守《公路 工程施工安全技术规程》 的有关规定外，还应遵守 有关指导安全、健康与环 境卫生方面的法规和规范 ，并提供相应的安全装 置、设备与保护器材及采 取其他有效措施，以保护 现场施工、监理等人员的 生命、健康及安全。</p>	60日历天	908445元	
38	福建榕华建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量 评定：符合交通部《公路 工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2017)合格 标准；竣工验收的质量评 定：符合交通部《公路工 程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2017)合格 标准、《公路工程竣(交) 工验收办法》和《公路 工程竣(交)工验收办法 实施细则》合格标准及其 它相关规范合格标准。</p>	计划工期：60日历天	<p>投标固定总价为 908445元(其中含暂列 金额/元)。</p>	

39	福建红鼎晟建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
40	福建南平新华阳建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	工程发包价908445元	
41	福建众禹建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	工程施工计划工期为60日历天。	工程发包价908445元。	
42	福建旺鑫水电工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	

43	福建越翔建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工程施工计划工期为60日历天	908445元	
44	福建永龙建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元。	
45	福建伟业公路建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
46	福建省德同建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	

47	福建北极星建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
48	福建春阳建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
49	福建众鑫源建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
50	福建耀途盛世建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	发包价908445元	

51	福建南平博业建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
52	福建本茂建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445	
53	福建兴正元建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
54	福建宜发建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	(适用于简易招标) 工程发包价908445元。	

55	福建省闽一建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	计划工期：60日历天	本项目工程发包价为908445元。	
56	福建省永欣建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	计划工期：60日历天	908445	
57	福建安瑞达建设有限公司	工程质量达到招标文件规定的质量要求	60日历天	玖拾万捌仟肆佰肆拾伍元	
58	福建荣燊建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
59	嘉垠（福建）建筑有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准；	60日历天	908445元	

60	福建兴唐建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	<p>工程施工计划工期为60日历天</p>	<p>（适用于简易招标）工程发包价908445元</p>	
61	福建森焱建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准，安全目标：承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和标准，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全</p>	<p>工程施工计划工期为60日历天</p>	<p>（适用于简易招标）工程发包价908445元</p>	
62	福建索致建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；</p>	<p>项目的计划工期：工程施工计划工期为60日历天</p>	<p>（适用于简易招标）工程发包价908445元。</p>	
63	福建众鑫隆建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；</p>	<p>工程施工计划工期为60日历天。</p>	<p>工程发包价908445元</p>	

64	中筑博郡（福建）建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准</p> <p>，安全目标： 承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。</p>	60日历天	工程发包价908445元。	
65	福建省中岳建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准</p>	60日历天	908445元	

66	福建九骏建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元	
67	福建顺远特建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元	
68	福建省新盛发建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元	

69	福建万旭市政工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期为60日历天	工程发包价908445元	
70	福建铭瑞建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
71	福建省闽祥建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	工程发包价908445元	
72	福建省尧舜发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	工程发包价908445元	

73	福建省裕隆达建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期60日历天	工程发包价908445元	
74	福建熊睿建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天。	工程发包价908445元。	
75	福建鼎禹建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	

76	中建金财（福建）发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
77	福建硕源建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
78	福建圆派建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
79	福建源禹建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工程施工计划工期为60日历天。	908445元	

80	智耀（福建）建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	适用于简易招标）工程发包价908445元。	
81	福建顺兴公路建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	工程发包价908445元。	
82	福建闽造建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	工程发包价908445元。	
83	福建省典鑫建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	

84	福建省鑫业建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
85	福建纳源建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	(适用于简易招标)工程发包价908445元。	
86	福建省若松建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
87	福建省一燊建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	工程施工计划工期为60日历天。	工程发包价908445元。	

88	福建宗昌源建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	工期：60日历天	(适用于简易招标)工程发包价908445元。	
89	福建省腾禹水利水电工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	工程发包价908445元	
90	中亿路航（福建）建设发展有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	工期：60日历天	工程发包价908445元	

91	河南祥鹰市政工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工程施工计划工期为60日历天	工程发包价908445元	
92	福建省城圳建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
93	福建鼎宏建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	工程发包价908445元。	
94	福建省鑫恒辰建筑有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元	

95	福建世纪亿达建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
96	福建省石嵩建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	工程发包价908445元。	
97	福建九九路桥建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
98	福建固飞建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	

99	福建隆坤建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60	908445	
100	福建省佳志成建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工期：60日历天	工程发包价908445元。	
101	中建恺翔（福建）发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	

102	中闽路航（福建）建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	工程发包价908445元	
103	福建省大田县中交建设工程有限公司	符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445	
104	福建致远工程管理有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
105	福建鑫海建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；工程施工过程中的人员安全目标：承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。。	60日历天	908445元	

106	福建鼎帆建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
107	福建鼎润建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
108	福建亿嘉鑫建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
109	福建宏昇源建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	

110	福建闽之源建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
111	福建恒欣建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
112	福建海丝建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工程施工计划工期为60日历天	工程发包价908445元	

113	福建永宏泰建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	计划工期：60日历天	(适用于简易招标)工程发包价908445元。	
114	福建六鑫建设有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元	
115	福建鼎祥旺建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	60日历天	908445元	

116	福建天禹宏建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工程施工计划工期为60日历天	908445元	
117	福建省燊耀建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	工程发包价908445元	
118	福建优元建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	60日历天	工程发包价908445元	
119	福建兆鼎建设发展有限公司	工程质量： 标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元。	

120	福建鑫福泰建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
121	福建春望建设有限公司	工程质量达到招标文件规定的质量要求。	60日历天	908445	
122	福建西正达建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
123	福建步升建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
124	福建腾祥建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；	60日历天	908445元	
125	福建震泰建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	计划工期：60日历天	(适用于简易招标)工程发包价908445元。	

126	福建省佳郡建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	工程发包价908445元	
127	福建坤固建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工程施工计划工期为60日历天。	908445元	
128	福建舜禹建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；	工程施工计划工期为60日历天。	工程发包价908445元。	

129	福建省齐力建设工程有限公司	<p>工程质量： 标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准，安全目标：工程施工过程中的人员安全目标：承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境方面卫生方面的法规和标准，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。</p>	工期：60日历天	工程发包价908445元。	
130	福建鸿焯蕴诚建设工程有限公司	<p>标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。</p>	<p>计划开工日期： /（暂定，以实际开工令写明的时间为准）计划交工日期： /（暂定）其中控制性工程工期与招标公告一致。</p>	<p>本项目工程发包价为908445 元</p>	

131	均正（福建）建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
132	福建泰路交通工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	60日历天	908445元	
133	河南省安海建筑工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工程施工计划工期为60日历天。	工程发包价908445元。	

134	福建广和建设发展有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期为60日历天	908445	
135	福建中庚建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	
136	福建天禹鑫建设工程有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	60日历天	908445元	

137	福建隆晟集团有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准	工程施工计划工期为60日历天	工程发包价908445元	
138	福建鑫轩航建设有限公司	标段工程交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》合格标准及其它相关规范合格标准。	工期：60日历天	（适用于简易招标）工程发包价908445元。	

开标时间：2023-10-31 09:00:00