
开标记录表
标段编号:E3507020701801017001001

标段名称:延平区塔前镇C591上场（大城）至白云亭公路硬化工程（二次招标）

序号 投标单位名称 工程质量 项目经理 工期 开标备注

1 福建日居建设工程有限公司

根据《公路工程质量检验
评定标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定

江崇光 90日历天

2 福建天路建设工程有限公司

工程质量： 标段工程交
工验收的质量评定：根据
《公路工程质量检验评定

标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定
；竣工验收的质量评定
：《公路工程质量检验评
定标准》(JTGF80/1-

2017)合格标准  ，安全
目标： 工程施工过程中
的人员安全目标：按照相
关安全生产法律法规、技
术规程等要求组织施工
，减少和控制各类伤亡事
故，实现安全生产。

林锋辉、闽
2352008200817128

90日历天



3 福建省洛然建设发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标
准 ，安全目标： 工程施
工过程中的人员安全目标
：按照相关安全生产法律
法规、技术规程等要求组
织施工，减少和控制各类
伤亡事故，实现安全生产

。

刘玉玲、闽
2352019201910525

90 日历天

4 福建汇涂建筑有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

井勇 90日历天



5 福建纳源建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

余养尧 90日历天

6 南平路兴公路养护工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

施斌清 90日历天

7 福建森宇丰建设工程有限公司

根据《公路工程质量检验
评定标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定

饶新连 90



8 福建九川建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

欧翔 90日历天

9 福建省大田县中交建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

罗建林 90日历天

10 福建省欣鼎建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准

江荣银 90 日历天



11 福建保利得建设发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

李锦阳 90日历天

12 福建省欣萱建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

夏倩倩 90日历天



13 智耀（福建）建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

魏建超 闽
2352022202300846

90日历天

14 福建省粤工建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

许晓燕 90

15 福建点位建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

何鹏腾 90日历天



16 福建永维公路工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

金雄 90日历天

17 福建海川建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

陈仲雄 90日历天



18 福建联禹工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

胡晓峰 90日历天

19 福建省若松建设发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

余守林 90日历天



20 福建省中岳建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

童勤华
工程施工计划工期为

90日历天

21 福建君和建设发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

丁长妹 90日历天

22 福建旭辉金升建筑工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

谢孙定 90日历天



23 厦门鼎宏翔建设有限公司

根据《公路工程质量检验
评定标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定

刘小囝、闽
2352017201892816

90 日历天

24 福建正乔建设有限公司

工程质量： 标段工程交
工验收的质量评定：根据
《公路工程质量检验评定

标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定
；竣工验收的质量评定
：《公路工程质量检验评
定标准》(JTGF80/1-

2017)合格标准

颜毓民 90日历天

25 福建宗昌源建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准

陈瑶 90



26 福建省远乾建设有限公司

根据《公路工程质量检验
评定标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定；

邓有春 90日历天

27 福建腾祥建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

范少荣 90日历天

28 福建旺阳建设工程有限公司

根据《公路工程质量检验
评定标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定
；竣工验收的质量评定
：《公路工程质量检验评
定标准》(JTGF80/1-

2017)合格标准

陈开旺 90日历天



29 福建鼎祥旺建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

陈淑娜 90日历天

30 福建省德同建设发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

杨政委、闽
2352019201906507

90日历天



31 中建恺翔（福建）发展有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

吴建生    闽
2352022202300618

90日历天

32 首宏建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

陈晓玲 90

33 福建建航建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

蔡志鹏
工程施工计划工期为

90日历天



34 福建万豪骏汇建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准

李峰 90日历天

35 福建泰路交通工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准

何生才 90日历天

36 鑫海建工集团有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

陈建华 90日历天



37 福建鑫九鼎建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

陈莉 90日历天

38 福建广和建设发展有限公司

工程质量：  标段工程交
工验收的质量评定：根据
《公路工程质量检验评定

标准》(JTGF80/1-
2017)、《公路工程交

（竣）工验收办法》、《
公路路基施工技术规范》
（JTG F10-2006）、《公
路桥涵施工技术规范》
（JTG/TF50-2011）、《
公路工程交（竣）工验收
办法实施细则》和公路工
程相关验收规范的规定
；竣工验收的质量评定
：《公路工程质量检验评
定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准。

王霞 工期为90日历天

39 福建盈果建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收

规范的规定；

赖韦良 90日历天
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40 福建洲安建设有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准

黄海洪 90日历天

41 福建省齐力建设工程有限公司

标段工程交工验收的质量
评定：根据《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)、《公
路工程交（竣）工验收办
法》、《公路路基施工技
术规范》（JTG F10-

2006）、《公路桥涵施工
技术规范》（JTG/TF50-
2011）、《公路工程交
（竣）工验收办法实施细
则》和公路工程相关验收
规范的规定；竣工验收的
质量评定：《公路工程质

量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标

准。

王星华 闽
2352011201142550

90日历天


