
 
开标记录表

开标时间：2024年05月31日 09时00分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 3908920.0 否 120

2 锦曦控股集团有限公司 已解密
已按招标文件要

求递交
3945541.0 否 120

3 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 3916497.0 否 120
4 中水兴锋盈控股有限公司 已解密 已递交 3975851.0 否 120
5 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3907237.0 否 120
6 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 3895727.0 否 120
7 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 3943017.0 否 120
8 福建兴峰铭建设工程有限公司 已解密 已递交 3955645.0 否 120
9 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 3956824.0 否 120
10 福建省侨达建筑有限公司 已解密 已提交 3991005.0 否 120
11 福建润闽工程顾问有限公司 已解密 已递交 3937669.0 否 120
12 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 3934178.0 否 120
13 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 3937588.0 否 120
14 福建东煌建设工程有限公司 已解密 已递交 3948152.0 否 120
15 福建旺森建设工程有限公司 已解密 已递交 3948405.0 否 120
16 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 3948910.0 否 120
17 福建省中为建设发展有限公司 已解密 已递交 3850408.0 否 120
18 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 3899659.0 否 120
19 福建省欣鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3944826.0 否 120
20 福建恒达通工程项目管理有限公司 已解密 已递交 3930809.0 否 120

21 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密
已递交，电子保

函
3894355.0 否 120

22 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已递交 3929126.0 否 120
23 福建省泰宏建设工程有限公司 已解密 已递交 3891661.0 否 120

24 福建省博成园林景观建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
3937124.0 否 120



25 福建省宏超建设工程有限公司 已解密 已递交 3833276.0 否 120
26 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 3987764.0 否 120
27 安徽驰远建设工程有限公司 已解密 已递交 3889977.0 否 120
28 福建侨晟森磊建设有限公司 已解密 86000 3893345.0 否 120

29 省新建设集团有限公司 已解密
以电子保函形式

已递交
3943017.0 否 120

30 福建省飞翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3974714.0 否 120
31 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3942596.0 否 120
32 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 3904222.0 否 120
33 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 3963223.0 否 120

34 福建百昌建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3906996.0 否 120

35 华城建设集团有限公司 已解密 已递交 3923401.0 否 120
36 湖北驭水工程建设有限公司 已解密 已递交 3938216.0 否 120
37 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 3908289.0 否 120
38 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 3895618.0 否 120
39 福建省鹏洲建设发展有限公司 已解密 电子保函已递交 3886315.0 否 120

40 福建汇航建设有限公司 已解密

已递交，以保险
公司出具的投标
保证保险形式递

交。

3868088.0 否 120

41 福建鸿光建设发展有限公司 已解密 电子保函 3947226.0 否 120
42 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3847899.0 否 120
43 福建鹏隆建设发展有限公司 已解密 已递交 3904290.0 否 120
44 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3878885.0 否 120
45 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 3935888.0 否 120
46 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3918391.0 否 120
47 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已递交 3910520.0 否 120
48 福建省万焱建设有限公司 已解密 已递交 3933210.0 否 120
49 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 3966232.0 否 120
50 福建盛宝楼建筑工程有限公司 已解密 86000 3862784.0 否 120
51 福建屹立建设工程有限公司 已解密 已递交 3943017.0 否 120

52 福建中尊建设有限公司 已解密
保证金捌万陆仟
元，已递交电子

保函。
3924499.0 否 120

53 龙岩市鑫广涵建筑工程有限公司 已解密 已递交 3930052.0 否 120



54 福建佰安晟杰建设工程有限公司 已解密 已按规定递交 3915126.0 否 120
55 福建省良源建设工程有限公司 已解密 已递交 3923359.0 否 120
56 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 3900775.0 否 120
57 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 3894650.0 否 120
58 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 3876507.0 否 120
59 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 3936282.0 否 120
60 福建省正源建设工程有限公司 已解密 已递交 3969116.0 否 120
61 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3929546.0 否 120
62 福建省南平市水利电力工程处 已解密 已递交 3887873.0 否 120
63 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3878464.0 否 120
64 福建泉润建设工程有限公司 已解密 已递交 3883663.0 否 120
65 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 3943123.0 否 120
66 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3951962.0 否 120

67 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交
保证金捌万陆仟

元
3975430.0 否 120

68 福建省巨腾建设发展有限公司 已解密 已递交 3981324.0 否 120
69 福建兴港建工有限公司 已解密 已递交 3962749.0 否 120
70 福建艺景生态建设集团有限公司 已解密 已递交 3878570.0 否 120
71 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 3929841.0 否 120
72 福建千璟元建设工程有限公司 已解密 电子保函 3941341.0 否 120
73 福建省盛威建设发展有限公司 已解密 已递交 3920707.0 否 120

74 福建中景建设有限公司 已解密

人民币捌万陆仟
元的投标保证金
以担保保函形式

递交。

3950383.0 否 120

75 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3920033.0 否 120
76 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 3973325.0 否 120
77 福建宏宇工程管理有限公司 已解密 已递交 3940912.0 否 120
78 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 3877623.0 否 120
79 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 3883516.0 否 120
80 福建省昌宏工程建设发展有限公司 已解密 已递交 3926768.0 否 120
81 福建省南平闽源建设工程有限公司 已解密 已递交 3937544.0 否 120
82 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 3878589.0 否 120
83 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 3933924.0 否 120
84 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 3877349.0 否 120



85 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 3924775.0 否 120
86 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 3884358.0 否 120
87 中建鸿腾建设集团有限公司 已解密 已递交 3938386.0 否 120

88 福建省泉州市第一建设有限公司 已解密
以电子保函形式

已递交
3896713.0 否 120

89 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3946384.0 否 120
90 中耀建设（福建）有限公司 已解密 已递交 3950182.0 否 120
91 福建润宁建设工程有限公司 已解密 电子保函已递交 3948910.0 否 120
92 福建亿申工程建设有限公司 已解密 已递交 3855039.0 否 120
93 远勤建设集团有限公司 已解密 已递交 3923653.0 否 120
94 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 3845061.0 否 120

95 福建川耀建设工程有限公司 已解密
已按招标文件要
求提交投标保证

金
3932914.0 否 120

96 元武建设集团有限公司 已解密 已递交 3945963.0 否 120
97 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 3923655.0 否 120
98 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3855039.0 否 120
99 陕西禹辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3920707.0 否 120
100 河南金鹰建设集团有限公司 已解密 已递交 3932918.0 否 120
101 福建省八闽建设工程有限公司 已解密 已递交 3951621.0 否 120
102 河南宝业建设工程有限公司 已解密 已递交 3930809.0 否 120
103 福建中煌建设有限公司 已解密 已递交 3877686.0 否 120
104 杭州余景建设有限公司 已解密 已递交 3983428.0 否 120
105 江西凌东建设工程有限公司 已解密 已递交 3844220.0 否 120
106 福建嘉康建设工程有限公司 已解密 已递交 3924452.0 否 120
107 福建省曹邦建筑有限公司 已解密 已递交 3873897.0 否 120
108 福建省中闽福建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3932072.0 否 120
109 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 3930683.0 否 120
110 福建弘征昌建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3987890.0 否 120
111 福建省众兴盛建设有限公司 已解密 已递交 3906942.0 否 120
112 福建省同舟建设有限公司 已解密 已递交 3909232.0 否 120
113 福建春龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3894902.0 否 120
114 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 3867246.0 否 120
115 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 3890398.0 否 120
116 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3909762.0 否 120



117 福建联威工程建设有限公司 已解密 已递交 3844010.0 否 120
118 福建省亿顺园林绿化工程有限公司 已解密 已递交 3855291.0 否 120
119 福建岩创建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3899828.0 否 120
120 福建省腾海建设有限公司 已解密 电子保函 3972904.0 否 120
121 福建省集钰宏建筑工程有限公司 已解密 已递交 3892309.0 否 120
122 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 3857985.0 否 120
123 福建本茂建筑工程有限公司 已解密 已递交 3879243.0 否 120
124 福建中汀建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 3881811.0 否 120
125 福建一善建设工程有限公司 已解密 投标担保保函 3897133.0 否 120
126 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3879306.0 否 120
127 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 3904712.0 否 120
128 福建嘉泓建设工程有限公司 已解密 已递交 3977366.0 否 120
129 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 3958929.0 否 120

130
中盛长鸿（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3936282.0 否 120

131 福建浦铭建设工程有限公司 已解密 已递交 3979218.0 否 120

132
平潭综合实验区武夷建筑工程有限

公司
已解密 已递交 3910717.0 否 120

133 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 3941859.0 否 120
134 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3896881.0 否 120
135 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 3883095.0 否 120
136 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 3966716.0 否 120
137 福建森融建设有限公司 已解密 已递交 3853144.0 否 120
138 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 3854618.0 否 120
139 福建中盛腾建设工程有限公司 已解密 已递交 3892094.0 否 120
140 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 3949436.0 否 120
141 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3928284.0 否 120
142 福建悦鸿建设工程发展有限公司 已解密 已递交 3950678.0 否 120
143 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 3941333.0 否 120
144 福建省凡士建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 3903869.0 否 120
145 福建创世建设有限公司 已解密 已递交 3910183.0 否 120
146 湖南中禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3880148.0 否 120
147 福建滨臣建筑工程有限公司 已解密 86000元 3918349.0 否 120
148 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 3915655.0 否 120
149 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 3916356.0 否 120



150 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 3967179.0 否 120
151 福建天穹建筑工程有限公司 已解密 已递交 3895871.0 否 120
152 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 3886475.0 否 120
153 福建丁亚建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3835886.0 否 120
154 福建省金固建设投资有限公司 已解密 已递交 3854197.0 否 120
155 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 3886462.0 否 120
156 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 3965748.0 否 120
157 福建同成建设集团有限公司 已解密 已递交 3857564.0 否 120
158 福建全立建设发展有限公司 已解密 已递交 3911951.0 否 120
159 厦门华奕宝建设工程有限公司 已解密 已递交 3851966.0 否 120
160 福建哲铭建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3877471.0 否 120
161 福建保利得建设发展有限公司 已解密 已递交 3932914.0 否 120
162 福建兴砼筑建设有限公司 已解密 已递交 3981534.0 否 120
163 福建省闽调水电工程有限公司 已解密 已递交 3865141.0 否 120

164
湖北中业天成水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 3962128.0 否 120

165 河南正海实业有限公司 已解密 已递交 3912561.0 否 120
166 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 3891009.0 否 120
167 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3832308.0 否 120
168 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 3878044.0 否 120
169 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 3929546.0 否 120
170 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3936408.0 否 120

171 福建漳冠建设有限公司 已解密
已按要求递交投

标保证金
3926179.0 否 120

172 福建熊睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3885978.0 否 120
173 福建厚源建设工程有限公司 已解密 已递交 3959644.0 否 120
174 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 3922642.0 否 120
175 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3864173.0 否 120
176 河南东邦建设工程有限公司 已解密 已递交 3900038.0 否 120
177 湖南省亿辉建筑有限公司 已解密 已递交 3880569.0 否 120
178 福建春宇工程管理有限公司 已解密 已递交 3895235.0 否 120
179 福建中航建工有限公司 已解密 已递交 3900501.0 否 120
180 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3935440.0 否 120
181 福建丰水建设工程有限公司 已解密 已递交 3944385.0 否 120
182 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 已解密 已递交 3905679.0 否 120



183 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 3964586.0 否 120
184 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 3958756.0 否 120
185 三明市联盛工程咨询监理有限公司 已解密 已递交 3965070.0 否 120
186 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3919865.0 否 120
187 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 3841568.0 否 120
188 湖北河泽水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3933082.0 否 120
189 福建路港（集团）有限公司 已解密 已递交 3928073.0 否 120
190 福建元福建设工程有限公司 已解密 已递交 3946384.0 否 120
191 厦门市辉元建设有限公司 已解密 已递交 3927273.0 否 120
192 福州市聪铭实业有限公司 已解密 已递交 3919865.0 否 120
193 福建宝炫建设有限公司 已解密 已递交投标保函 3877138.0 否 120
194 福建省裕隆达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3920244.0 否 120
195 江苏华泰路桥建设集团有限公司 已解密 已提交电子保函 3898729.0 否 120

196
福建省航辉水利水电建筑工程有限

公司
已解密 已递交 3907666.0 否 120

197 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 3905005.0 否 120
198 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3970294.0 否 120
199 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3861555.0 否 120
200 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交 3901638.0 否 120
201 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 3902185.0 否 120
202 福建震泰建设工程有限公司 已解密 已申请电子保函 3917339.0 否 120
203 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 3953225.0 否 120
204 福建省宸福建设有限公司 已解密 已递交 3905132.0 否 120
205 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 3895029.0 否 120
206 荆州市长江水利水电建设工程公司 已解密 已递交 3905259.0 否 120
207 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 3888083.0 否 120
208 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 3951520.0 否 120
209 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 已解密 保证金已提交 3929126.0 否 120
210 福建省永春辉达建设有限公司 已解密 已递交 3958815.0 否 120
211 福建省祥庭建筑有限公司 已解密 已提交 3964485.0 否 120
212 中若（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 3945963.0 否 120
213 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 3943859.0 否 120
214 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3941754.0 否 120
215 福建省擎冠建设工程有限公司 已解密 已递交 3956403.0 否 120
216 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 3915655.0 否 120



217 福建省创进建设工程有限公司 已解密 已递交 3904963.0 否 120
218 泉州三众工程管理有限公司 已解密 已递交 3962380.0 否 120

219 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密
电子保函形式
金额86000元整

3954677.0 否 120

220 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3960579.0 否 120

221 福建天佳源建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3953540.0 否 120

222 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 3947226.0 否 120
223 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 3908078.0 否 120
224 南昌市路桥工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3959012.0 否 120
225 福建六和建设有限公司 已解密 86000元 3917760.0 否 120
226 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3888792.0 否 120
227 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 3931525.0 否 120
228 福建省永益晟建设工程有限公司 已解密 已递交 3893177.0 否 120
229 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 3879727.0 否 120
230 萍乡市水利水电建设有限责任公司 已解密 已递交 3959598.0 否 120
231 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 3886883.0 否 120
232 福建建庭建设工程有限公司 已解密 已递交 3968274.0 否 120
233 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 3912582.0 否 120
234 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 3921548.0 否 120
235 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 3889977.0 否 120
236 福建鹏煌建筑工程有限公司 已解密 已递交 3895247.0 否 120
237 福建天固建设工程有限公司 已解密 已递交 3905132.0 否 120
238 中能新能源建设江苏有限公司 已解密 已递交 3935019.0 否 120
239 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 3970465.0 否 120
240 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 电子保函已提交 3942848.0 否 120
241 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 3888083.0 否 120
242 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 3846073.0 否 120
243 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 3875244.0 否 120

244 河南硕禄建设工程有限公司 已解密
工程担保公司出
具的担保保函形

式
3871611.0 否 120

245 福建广鹰建设工程有限公司 已解密 已递交 3925240.0 否 120

246 福建方航建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3952237.0 否 120



247
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 3867524.0 否 120

248 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3877202.0 否 120
249 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 3884421.0 否 120
250 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 3884926.0 否 120
251 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 3885768.0 否 120
252 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3935271.0 否 120
253 福建东曦建设有限公司 已解密 递交 3916804.0 否 120
254 中建万众建设有限公司 已解密 已递交 3970632.0 否 120
255 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 3940827.0 否 120
256 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3870193.0 否 120
257 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3903827.0 否 120
258 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 3905805.0 否 120
259 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3894818.0 否 120
260 深圳市金河建设集团有限公司 已解密 已递交 3878991.0 否 120
261 星岚海（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 3900922.0 否 120
262 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3890687.0 否 120
263 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 3949331.0 否 120
264 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 3899725.0 否 120
265 福建金旭建设工程有限公司 已解密 已递交 3862616.0 否 120
266 福建禾乔建设发展有限公司 已解密 已递交 3930258.0 否 120
267 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 3939523.0 否 120

268
福建省崇禹水利水电建设工程有限

公司
已解密 已递交 3915234.0 否 120

269 福建省岚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3911025.0 否 120
270 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 3940490.0 否 120
271 江西王牌建设工程集团有限公司 已解密 已递交 3876158.0 否 120
272 福建省鸿泽建设工程有限公司 已解密 已递交 3952572.0 否 120
273 福建省坤利建筑工程有限公司 已解密 已递交 3884252.0 否 120

274
湖北路源水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3874023.0 否 120

275 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 3881085.0 否 120
276 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 3876913.0 否 120
277 湖北祖德建工集团有限公司 已解密 已递交 3898859.0 否 120
278 福建亿联升集团有限公司 已解密 已递交 3985953.0 否 120



279 江西勇腾建设工程有限公司 已解密 已递交 3956230.0 否 120
280 漳州煌跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 3882240.0 否 120
281 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 3950699.0 否 120
282 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3933306.0 否 120
283 恒荣建设集团有限公司 已解密 已递交 3892503.0 否 120
284 福建正容达建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3928705.0 否 120
285 福建威恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3984901.0 否 120
286 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交 3941838.0 否 120
287 江西久源建设工程有限公司 已解密 已递交 3964228.0 否 120
288 福建越翔建设发展有限公司 已解密 已递交 3916076.0 否 120
289 江西盛远建设工程有限公司 已解密 已递交 3841821.0 否 120
290 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 3890819.0 否 120
291 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 3876764.0 否 120
292 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 3876465.0 否 120
293 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 3940659.0 否 120
294 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 3884779.0 否 120

295 湖北森垚建设有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：86000元   已
提交

3911867.0 否 120

296 福建长宽建设工程有限公司 已解密 电子保函 3915655.0 否 120
297 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3899659.0 否 120
298 河南省兴海建筑工程有限公司 已解密 已递交 3944153.0 否 120

299 岳鸿建设发展有限公司 已解密
已递交投标保证
金人民币捌万陆

仟元
3909762.0 否 120

300 福建鑫广泰建设工程有限公司 已解密 免缴保证金 3831968.0 否 120
301 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 3907657.0 否 120

302 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 已解密
以电子保函形式

递交
3950047.0 否 120

303 厦门仁铭工程顾问有限公司 已解密 已递交电子保函 3894892.0 否 120
304 福州市恒辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3918732.0 否 120
305 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 3941518.0 否 120
306 福建金田建设工程有限公司 已解密 已递交 3890819.0 否 120
307 江苏江博建设有限公司 已解密 已递交 3930809.0 否 120
308 湖南省瑞大工程建设有限公司 已解密 已递交 3949958.0 否 120



309 福建展天建设工程有限公司 已解密 已递交 3979639.0 否 120
310 河南盛鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 3896376.0 否 120
311 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 3966295.0 否 120
312 中瑞和建设集团有限公司 已解密 已递交 3932471.0 否 120
313 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 3937713.0 否 120

314 福建省瑞庆建设发展有限公司 已解密
投标保证金已递

交
3913550.0 否 120

315 福建联坤建设工程有限公司 已解密 86000元 3945280.0 否 120
316 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3953751.0 否 120
317 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 3920054.0 否 120
318 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 3966619.0 否 120
319 福建省湖博建设工程有限公司 已解密 已购买保函 3922559.0 否 120
320 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 3867415.0 否 120
321 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 3939228.0 否 120
322 福建中旭建设有限公司 已解密 已递交 3948363.0 否 120
323 福建源梁建设工程有限公司 已解密 86000元 3941391.0 否 120
324 福建思颖建设工程有限公司 已解密 已递交 3892081.0 否 120
325 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 3926137.0 否 120
326 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 3883937.0 否 120
327 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 3878696.0 否 120
328 湖北山江伟业建设工程有限公司 已解密 已递交 3936117.0 否 120
329 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 86000元 3976137.0 否 120
330 福建省领龙建设发展有限公司 已解密 已递交 3924495.0 否 120
331 湖南锦翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3966788.0 否 120
332 中恒宏瑞建设集团有限公司 已解密 已递交 3974664.0 否 120
333 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3949484.0 否 120
334 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 3951183.0 否 120
335 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 3886441.0 否 120
336 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3936450.0 否 120
337 河南九一建设工程有限公司 已解密 已递交 3899828.0 否 120
338 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 3898691.0 否 120
339 福建丰利建设工程有限公司 已解密 已递交 3952151.0 否 120
340 江西石林建设工程有限公司 已解密 已递交 3963386.0 否 120
341 苍南县水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3937124.0 否 120
342 福建正当建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3844641.0 否 120



343 福建省中禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3908247.0 否 120
344 福建领航建设集团有限公司 已解密 已递交 3982501.0 否 120
345 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3928667.0 否 120
346 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 3928282.0 否 120
347 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 3933334.0 否 120
348 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 3894898.0 否 120
349 福建省华远建工集团有限公司 已解密 已递交 3923443.0 否 120
350 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 3951600.0 否 120
351 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 3925665.0 否 120
352 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3890744.0 否 120
353 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 3881411.0 否 120
354 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 已解密 已递交 3900387.0 否 120
355 中建力天集团有限公司 已解密 已递交 3893345.0 否 120
356 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 3928698.0 否 120
357 南安市铮华水利工程有限公司 已解密 已递交 3928452.0 否 120
358 福建健水工程有限公司 已解密 已递交 3951057.0 否 120
359 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3988690.0 否 120
360 中立冠建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 3933344.0 否 120
361 江西长华建设工程有限公司 已解密 已递交 3957072.0 否 120
362 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3888555.0 否 120
363 福建省永舜建设发展有限公司 已解密 已递交 3848518.0 否 120
364 福建省惠安水电建筑工程公司 已解密 已递交 3862405.0 否 120
365 福建中魁建设有限公司 已解密 86000 3896165.0 否 120
366 福建省展新建设工程有限公司 已解密 完好 3873560.0 否 120
367 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 86000元 3915024.0 否 120
368 洪城控股集团有限公司 已解密 已缴纳 3881474.0 否 120
369 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 3932241.0 否 120
370 河南鲁禹水利工程有限公司 已解密 已递交 3918896.0 否 120

371 福建省江辰建设工程有限公司 已解密
86000、电子保

函
3903574.0 否 120

372 云南御龙工程管理有限公司 已解密 86000元 3971347.0 否 120
373 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3882674.0 否 120
374 福建鑫川建设工程有限公司 已解密 已递交 3903027.0 否 120
375 福建省东任建设发展有限公司 已解密 已递交 3945963.0 否 120
376 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 电子保函 3981744.0 否 120



377 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 已解密 已递交 3892085.0 否 120
378 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 3954551.0 否 120
379 筑为未来集团有限公司 已解密 已递交 3941549.0 否 120
380 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 3959968.0 否 120
381 福建鼎祥旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3904500.0 否 120
382 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 3938471.0 否 120
383 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 3958171.0 否 120
384 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 已解密 已递交 3934930.0 否 120
385 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 3942848.0 否 120
386 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 3946911.0 否 120
387 福建省东驰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3845357.0 否 120

388 福建省金庚建设工程有限公司 已解密
电子保函形式已

提交
3951621.0 否 120

389 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 3932492.0 否 120
390 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 3970926.0 否 120
391 福建省鑫业建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 3914477.0 否 120
392 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 3935187.0 否 120
393 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 3876082.0 否 120
394 福建省延隆建设有限公司 已解密 已递交 3948068.0 否 120
395 湖北郢都水利水电建设有限公司 已解密 已递交 3953503.0 否 120

396
福建晔晨水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3884084.0 否 120

397 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 3912414.0 否 120
398 福建省若松建设发展有限公司 已解密 已递交 3915908.0 否 120
399 河南舜禹水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 3877395.0 否 120
400 福建三明宏诚建设有限公司 已解密 已递交 3960440.0 否 120
401 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 3943017.0 否 120
402 淮安市淮河水利建设工程有限公司 已解密 已递交 3964022.0 否 120
403 福建喆淼建设有限公司 已解密 已递交 3934177.0 否 120
404 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3870488.0 否 120
405 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 3883550.0 否 120
406 福建仝晟建设工程有限公司 已解密 已递交 3894439.0 否 120
407 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 3882253.0 否 120
408 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 3863205.0 否 120
409 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3867006.0 否 120



410 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3947226.0 否 120
411 南昌市银广厦建筑工程有限公司 已解密 已递交 3955388.0 否 120
412 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3916830.0 否 120
413 江西闽禹建设工程有限公司 已解密 86000元 3886273.0 否 120
414 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3949074.0 否 120
415 福建拾麦建设工程有限公司 已解密 已递交 3899242.0 否 120
416 福建誉洲建设有限公司 已解密 已递交 3923106.0 否 120
417 中达（福建）建设服务有限公司 已解密 已递交 3927315.0 否 120
418 河南新黄水电工程有限公司 已解密 已递交 3887759.0 否 120
419 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 3945122.0 否 120
420 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 3938719.0 否 120
421 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 3911446.0 否 120
422 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 已递交 3892671.0 否 120
423 中树（福建省）建设有限公司 已解密 已递交 3904433.0 否 120
424 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 3890819.0 否 120
425 福建金饶丰建设工程有限公司 已解密 保函 3945707.0 否 120
426 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 3971431.0 否 120
427 山东郓城天元建筑工程有限公司 已解密 已递交 3887157.0 否 120
428 宁化县交通工程有限公司 已解密 已递交 3960861.0 否 120
429 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 3933251.0 否 120
430 福建中侨水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3896178.0 否 120
431 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 3891968.0 否 120
432 福建荣科建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3868677.0 否 120
433 广东华茂水电生态集团有限公司 已解密 已递交 3892166.0 否 120
434 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 3924243.0 否 120

435
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 3934703.0 否 120

436 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 3950804.0 否 120
437 江阴新城建设工程有限公司 已解密 电子保函已提交 3898396.0 否 120
438 福建江群建设有限公司 已解密 86000元 3886526.0 否 120
439 福建汇达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3947984.0 否 120
440 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3904037.0 否 120
441 福建省濉源建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3947390.0 否 120
442 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 3951646.0 否 120
443 福建省佳郡建设工程有限公司 已解密 已递交 3907539.0 否 120



444 福建省松禹建设有限公司 已解密 已递交 3962801.0 否 120
445 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 3914012.0 否 120
446 福建馨江建设有限公司 已解密 已递交 3935019.0 否 120
447 川远建设（福建）有限公司 已解密 已提交 3839295.0 否 120
448 四川鼎恒建设工程有限公司 已解密 电子保函 3968863.0 否 120
449 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3946052.0 否 120
450 河南省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 3952863.0 否 120
451 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 3953705.0 否 120
452 福建科艺建设有限公司 已解密 已递交 3971262.0 否 120
453 山东郓城诚源工程有限公司 已解密 已递交 3950501.0 否 120
454 福建融庆建设工程有限公司 已解密 已递交 3897508.0 否 120

455 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交（电子保

函
3974588.0 否 120

456 福建鑫远建工有限公司 已解密 已递交 3953059.0 否 120
457 福建启锦建设工程有限公司 已解密 已递交 3946549.0 否 120
458 福建省睿涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3928115.0 否 120
459 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 3940491.0 否 120

460
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限

公司
已解密 已递交 3881979.0 否 120

461 长禾建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 3898691.0 否 120
462 福建万旭市政工程有限公司 已解密 已递交 3914056.0 否 120
463 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 3911239.0 否 120
464 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3982838.0 否 120
465 河南省齐诚建设集团有限公司 已解密 已递交 3887452.0 否 120
466 宁德市恒昌建设工程有限公司 已解密 已交 3901764.0 否 120
467 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3966000.0 否 120
468 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 3953540.0 否 120
469 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 3883453.0 否 120
470 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 3929875.0 否 120
471 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3945837.0 否 120

472 福建大禾水利水电工程有限公司 已解密
投标保证经已递

交
3876507.0 否 120

473 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 3893891.0 否 120
474 福建闽捷凯建设有限公司 已解密 已递交 3886610.0 否 120
475 合肥江河建筑有限公司 已解密 已递交 3891430.0 否 120



476 福建闽九建设工程有限公司 已解密 已递交 3841568.0 否 120
477 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 3932714.0 否 120
478 耀元国际建设有限公司 已解密 86000元 3862767.0 否 120
479 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 3908078.0 否 120
480 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 3931148.0 否 120
481 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 3939603.0 否 120
482 赣正建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 3967175.0 否 120
483 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 3914392.0 否 120
484 河南泉琳建设工程有限公司 已解密 已递交 3926238.0 否 120
485 云南康鑫建筑有限公司 已解密 已递交 3930052.0 否 120
486 福建源榕交通工程有限公司 已解密 已递交 3932729.0 否 120
487 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 3925337.0 否 120
488 福建省敦临建设发展有限公司 已解密 已递交 3957541.0 否 120
489 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 3926183.0 否 120
490 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 3890272.0 否 120
491 福建筑顺达建设工程有限公司 已解密 已递交 3951435.0 否 120

492 五九五建设有限公司 已解密
已按要求提交投
标保证金！

3891118.0 否 120

493 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 3903312.0 否 120
494 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 3939303.0 否 120
495 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 3958802.0 否 120
496 广西水建投资有限公司 已解密 已递交电子保函 3886505.0 否 120
497 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3895241.0 否 120
498 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 3936913.0 否 120
499 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 3943017.0 否 120
500 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3964864.0 否 120
501 河南东恒市政工程有限公司 已解密 已递交 3910478.0 否 120
502 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 3883242.0 否 120
503 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 3886357.0 否 120
504 福建省兴岩建设集团有限公司 已解密 已递交 3893789.0 否 120
505 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 已解密 已递交 3961328.0 否 120
506 四川中港建设工程有限公司 已解密 已递交 3944869.0 否 120
507 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 3858575.0 否 120
508 福建省旺欧建筑工程有限公司 已解密 已递交 3873834.0 否 120
509 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 3929126.0 否 120



510 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3877096.0 否 120
511 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 3876170.0 否 120
512 中建长远建设有限公司 已解密 已递交 3860521.0 否 120
513 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 3954972.0 否 120
514 沈阳中联建设工程有限公司 已解密 已递交 3899024.0 否 120
515 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 3970711.0 否 120

516 福建亚九山建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3888567.0 否 120

517 河南大河水利工程有限公司 已解密 已递交 3879374.0 否 120
518 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 3879378.0 否 120
519 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 3928569.0 否 120
520 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 3869957.0 否 120
521 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 3876507.0 否 120
522 福建亿水建设工程有限公司 已解密 已递交 3944490.0 否 120
523 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 3861227.0 否 120
524 福建省善得建设工程有限公司 已解密 已递交 3940658.0 否 120
525 永春县恒发建设工程有限公司 已解密 已递交 3924685.0 否 120
526 沈阳东启公路工程有限公司 已解密 已递交 3962620.0 否 120
527 海峡建工集团有限公司 已解密 已递交 3944743.0 否 120
528 福建红鼎晟建设有限公司 已解密 已递交 3962864.0 否 120
529 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 3878191.0 否 120
530 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3865141.0 否 120
531 考工建设有限公司 已解密 已递交 3981197.0 否 120
532 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 3882821.0 否 120
533 福建联冠建设有限公司 已解密 已递交 3908918.0 否 120
534 福建源禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3872887.0 否 120
535 福建省融胜达建设工程有限公司 已解密 已递交 3957196.0 否 120
536 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 已递交 3854365.0 否 120
537 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 3915933.0 否 120
538 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 3946456.0 否 120
539 坤鑫建设集团有限公司 已解密 已递交 3914266.0 否 120
540 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 3862363.0 否 120
541 福建大成水利工程建设有限公司 已解密 已递交 3890823.0 否 120
542 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 3910772.0 否 120
543 四川中梁建设工程有限公司 已解密 已递交 3930510.0 否 120



544 福建鸿源兴益建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3944865.0 否 120
545 福建省万屹建设工程有限公司 已解密 已递交 3961791.0 否 120
546 正航水利集团有限公司 已解密 已递交 3948535.0 否 120

547
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交。 3943601.0 否 120

548 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 3940575.0 否 120
549 福建省娇龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3941252.0 否 120
550 福建省正安建设工程有限公司 已解密 已递交 3895001.0 否 120
551 福建恒源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3915445.0 否 120
552 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 3875097.0 否 120
553 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3898986.0 否 120
554 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 3960566.0 否 120
555 福建恒昌盛路桥工程有限公司 已解密 已递交 3884337.0 否 120
556 福建省华荣建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 3935734.0 否 120
557 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 3988143.0 否 120
558 福建省正和建设工程有限公司 已解密 已递交 3964067.0 否 120

559
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3852766.0 否 120

560 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 己递交 3884084.0 否 120
561 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 3884131.0 否 120
562 福建省协中工程建设有限公司 已解密 已递交 3866657.0 否 120
563 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已递交 3928278.0 否 120
564 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 3943181.0 否 120
565 福建中建天源建设发展有限公司 已解密 已递交 3967385.0 否 120
566 福建综康建设有限公司 已解密 已递交 3901511.0 否 120
567 福建泰典建筑工程有限公司 已解密 已递交 3959855.0 否 120
568 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 3904712.0 否 120
569 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交电子保函 3970378.0 否 86000

570 也特建设有限公司 已解密
电子保函
￥86000.00

3863373.0 否 120

571 陕西旌华建设有限公司 已解密 已递交 3975518.0 否 120
572 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 3951857.0 否 120

573
福清市融禹水利水电建设工程有限

公司
已解密 已递交 3922386.0 否 120

574 辽宁晟鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 3942175.0 否 120
575 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 3928115.0 否 120



576 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3991636.0 否 120
577 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 3920012.0 否 120
578 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 3955814.0 否 120

579 福建省昊立建设工程有限公司 已解密

已递交，投标保
证金人民币

86000元以电子
保函的形式递交

。

3936425.0 否 120

580 四川弘宁建设工程有限公司 已解密 已递交 3989910.0 否 120
581 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3912835.0 否 120
582 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 3947395.0 否 120

583 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3919599.0 否 120

584 福建晟鑫隆建设工程有限公司 已解密 保证金已递交 3941880.0 否 120
585 福建铭宏安装有限公司 已解密 86000 3961538.0 否 120
586 福建阳凯建筑工程有限公司 已解密 已递交 3941922.0 否 120
587 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 已解密 已递交 3921216.0 否 120
588 宁夏新建设水利电力工程有限公司 已解密 已递交 3945648.0 否 120
589 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 3875518.0 否 120
590 福建畅发建设工程有限公司 已解密 已递交 3843673.0 否 120
591 福建省业龙建设工程有限公司 已解密 已提交 3934640.0 否 120
592 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 3920824.0 否 120
593 浙江鸿翔水利建设有限公司 已解密 已递交 3956176.0 否 120
594 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3940596.0 否 120
595 福建旭炑里建设工程有限公司 已解密 已递交 3857985.0 否 120
596 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 3876781.0 否 120
597 四川杰欣建筑工程有限公司 已解密 已递交 3983175.0 否 120
598 江西中佳建设有限公司 已解密 已递交 3909922.0 否 120
599 宁德市鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 3892545.0 否 120
600 江西中启建设工程有限公司 已解密 已递交 3949815.0 否 120
601 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 3890988.0 否 120
602 福建宏辉源水电工程有限公司 已解密 已递交 3872971.0 否 120
603 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 3946721.0 否 120
604 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 3875939.0 否 120
605 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 3872171.0 否 120
606 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 3891871.0 否 120



607 福建省岩成工程建设有限公司 已解密 已递交 3902442.0 否 120
608 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 3874676.0 否 120
609 福建省汇吉建设发展有限公司 已解密 已递交 3943438.0 否 120
610 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 3858996.0 否 120
611 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 3865141.0 否 120
612 福建省弦明建设发展有限公司 已解密 已递交 3924495.0 否 120
613 河南省强基建筑工程有限公司 已解密 已递交 3918602.0 否 120
614 建航建工集团有限公司 已解密 已递交 3955738.0 否 120
615 华辉建工集团有限公司 已解密 已递交 3922390.0 否 120
616 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 3966123.0 否 120
617 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 3876360.0 否 120
618 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 3901341.0 否 120
619 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 3885200.0 否 120
620 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3938681.0 否 120
621 福建嘉宜建筑工程有限公司 已解密 电子保函已递交 3928603.0 否 120
622 福建省源硕智能化工程有限公司 已解密 已递交 3900737.0 否 120
623 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 3924032.0 否 120
624 河南乐泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3923653.0 否 120
625 福建格拓建设工程有限公司 已解密 已递交 3860806.0 否 120
626 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 已递交 3881832.0 否 120
627 福建省南星建设工程有限公司 已解密 已递交 3933269.0 否 120
628 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 3997741.0 否 120
629 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 3907194.0 否 120
630 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3929126.0 否 120
631 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3916249.0 否 120
632 中筑博郡（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3875173.0 否 120
633 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3892303.0 否 120
634 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 3943438.0 否 120
635 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 3884372.0 否 120
636 福建省灿金建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3873560.0 否 120
637 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 3891367.0 否 120
638 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 3856567.0 否 120
639 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交。 3944023.0 否 120
640 福建神通建设工程有限公司 已解密 已递交 3867246.0 否 120
641 四川蜀元建筑集团有限公司 已解密 已递交 3859417.0 否 120



642 福建岚彩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3968859.0 否 120
643 凯天建设发展集团有限公司 已解密 已递交 3968017.0 否 120

644 福建坤固建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交保证金

3849735.0 否 120

645 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3966834.0 否 120
646 泉州市润泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3882998.0 否 120
647 四川康亿建设有限公司 已解密 已递交 3909762.0 否 120
648 安徽圣合建设工程有限公司 已解密 已递交 3956487.0 否 120
649 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 3890483.0 否 120
650 福建优元建筑工程有限公司 已解密 已递交 3925084.0 否 120
651 河南永坤水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 3921713.0 否 120
652 中建富林集团有限公司 已解密 已递交 3950342.0 否 120
653 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 3956066.0 否 120
654 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 3959181.0 否 120
655 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 3860258.0 否 120
656 河南浩源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3954547.0 否 120
657 福建恒茂源工程管理有限公司 已解密 保险保函 3859383.0 否 120
658 中水禹顺建设集团有限公司 已解密 已递交 3904374.0 否 120
659 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 3925674.0 否 120
660 四川德政建设工程管理有限公司 已解密 已递交 3949841.0 否 120
661 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3844679.0 否 120
662 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 3873413.0 否 120
663 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交。 3948232.0 否 120
664 山东中泽水利建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3899158.0 否 120
665 陕西中岭建设工程有限公司 已解密 已递交 3961665.0 否 120
666 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 3954803.0 否 120
667 湖北宏盛水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3868046.0 否 120
668 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3841568.0 否 120
669 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3857885.0 否 120
670 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3932493.0 否 120
671 天逸建设集团有限公司 已解密 免缴 3892095.0 否 120
672 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 3865352.0 否 120
673 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 已解密 已递交 3883305.0 否 120
674 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 3881558.0 否 120
675 安徽天得建设有限公司 已解密 已递交 3844641.0 否 120



676 安富实业控股集团有限公司 已解密 已递交 3840727.0 否 120
677 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 3970378.0 否 120
678 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 已解密 已递交 3865033.0 否 120
679 四川瑞基建设工程有限公司 已解密 已递交 3935608.0 否 120
680 万图建设集团有限公司 已解密 已递交 3924916.0 否 120
681 福建云创建工有限公司 已解密 电子保函 3924495.0 否 120
682 中州梦建设集团有限公司 已解密 已递交 3903027.0 否 120
683 闽晟集团城建发展有限公司 已解密 已递交 3945585.0 否 120
684 宁波东元生态建设有限公司 已解密 已递交 3941274.0 否 120
685 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 3955224.0 否 120
686 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 已解密 已递交 3880990.0 否 120
687 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 3901267.0 否 120
688 福建省迎创工程管理有限公司 已解密 已递交 3895786.0 否 120
689 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 3899870.0 否 120

690 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密

投标保证金人民
币86000元已采
用电子保函形式

递交。

3906045.0 否 120

691 琼汇建设集团有限公司 已解密 已递交 3886923.0 否 120
692 安徽远维建设有限公司 已解密 已递交 3853107.0 否 120
693 三明春城建设工程有限公司 已解密 已递交 3936871.0 否 120
694 四川九峰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3901511.0 否 120
695 四川晟朗煜建筑工程有限公司 已解密 已递交 3925581.0 否 120
696 浙江广盛环境建设集团有限公司 已解密 已递交 3936167.0 否 120
697 福建省瑞轩建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3921969.0 否 120
698 浙江博厦建设有限公司 已解密 已递交 3985532.0 否 120
699 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 3892221.0 否 120
700 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 3940912.0 否 120
701 四川杰立建筑工程有限公司 已解密 已递交 3926768.0 否 120

702
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 3950468.0 否 120

703 福建省强源建设发展有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
3949078.0 否 120

704 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 3928705.0 否 120
705 智诚建科设计有限公司 已解密 已递交 3934766.0 否 120
706 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 3872992.0 否 120



707
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 3879748.0 否 120

708 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3948173.0 否 120
709 中建方达建设工程有限公司 已解密 已递交 3876507.0 否 120
710 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3921881.0 否 120
711 安徽毓泰建筑工程有限公司 已解密 0 0.0 否 0
712 中民经开建设有限公司 已解密 已递交 3909509.0 否 120
713 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 3882064.0 否 120
714 新疆益源达建设工程有限公司 已解密 电子保函 3939944.0 否 120
715 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 3930502.0 否 120
716 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 3941245.0 否 120

717 陕西大道建筑工程有限公司 已解密
已递交、电子保

函
3960697.0 否 120

718 井冈山市博达公路施工有限公司 已解密 已递交 3841863.0 否 120
719 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 3920622.0 否 120
720 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 3946098.0 否 120
721 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 已按要求递交 3886042.0 否 120
722 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 3968484.0 否 120
723 福建中恒远昇建设工程有限公司 已解密 已递交 3940491.0 否 120
724 河南圣本市政工程有限公司 已解密 已递交 3912107.0 否 120
725 江西金峰水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 3886265.0 否 120
726 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 3938601.0 否 120
727 福建省五洲建设集团有限公司 已解密 已递交 3895871.0 否 120
728 四川殷铭建设工程有限公司 已解密 已递交 3945446.0 否 120

729
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 3909131.0 否 120

730 福州新名创建设工程有限公司 已解密 投标保函86000 3907194.0 否 120
731 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3885621.0 否 120
732 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 3923982.0 否 120
733 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 3952278.0 否 120
734 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 3950758.0 否 120
735 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 3893463.0 否 120
736 浙江浦建建设有限公司 已解密 已递交 3955645.0 否 120
737 福建启通建设工程有限公司 已解密 已递交 3942496.0 否 120
738 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 3955056.0 否 120



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年05月31日

739 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3909298.0 否 120
740 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 3952442.0 否 120
741 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 3900501.0 否 120
742 国智建筑科技有限公司 已解密 已递交电子保函 3977114.0 否 120

最高投标限价(元) 4335761


