
 
开标记录表

开标时间：2024年07月05日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 3650476.0 否 90

2 福建省中南建设有限公司 已解密
已递交投标电子

保函
3570609.0 否 90

3 福建省锦兴建设工程有限公司 已解密 已递交 3600494.0 否 90
4 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 3650476.0 否 90
5 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 3539676.0 否 90
6 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 3596649.0 否 90

7
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 3650266.0 否 90

8 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3621395.0 否 90

9 福建省晟佳远建筑有限公司 已解密

我方的金额为人
民币柒万捌仟元
的投标保证金以
银行电子保函形
式与本资格审查
申请书同时递交

。

3641738.0 否 90

10 福建廷厢建筑工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
3507869.0 否 90

11 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 3589911.0 否 90
12 福建省玖泽建设有限公司 已解密 已递交 3567638.0 否 90
13 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3550861.0 否 90

14 福建晟达坤建设发展有限公司 已解密

我方的金额为人
民币78000元的
投标保证金以银
行保函形式与本
资格审查申请书
同时递交。

3602591.0 否 90

15 福建省鼎鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 3636495.0 否 90



16 福建省景安建设有限公司 已解密 已递交 3684031.0 否 90
17 福建绿湾园林景观工程有限公司 已解密 已递交 3624611.0 否 90
18 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 3590078.0 否 90

19 福建省唐韵建筑工程有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

3582074.0 否 90

20 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 电子保函 3571972.0 否 90
21 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 3652357.0 否 90
22 福建省中鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 3592804.0 否 90
23 福建同成建设集团有限公司 已解密 已递交 3508568.0 否 90
24 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3574618.0 否 90

25 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交

78000元
3602591.0 否 90

26 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密 已递交 3566712.0 否 90
27 闽汇发（福建）建设发展有限公司 已解密 78000 3494587.0 否 90
28 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 3593367.0 否 90
29 福建威嘉建设有限公司 已解密 已递交 3573580.0 否 90
30 福建鑫延顺建设工程有限公司 已解密 已递交 3635097.0 否 90
31 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 3562179.0 否 90
32 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 3572671.0 否 90
33 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3491616.0 否 90

34 泽朗（福建）工程有限公司 已解密
投标保证金
78000已递交

3583017.0 否 90

35 福建省睿翼建设有限公司 已解密 电子保函递交 3582668.0 否 90
36 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3599200.0 否 90
37 福建省辰汐旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3656768.0 否 90

38 福建馨江建设有限公司 已解密
已递交投标保证
金提交的金额
：78000元。

3532685.0 否 90

39 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 3606436.0 否 90
40 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 3673545.0 否 90
41 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 3598562.0 否 90
42 福建朗月城建设有限公司 已解密 电子保函 3650476.0 否 90
43 福建亚拓鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 3528491.0 否 90
44 福建光磊建设有限公司 已解密 已递交 3641738.0 否 90
45 福建汇泽建设有限公司 已解密 已交 3579173.0 否 90



46 福建省合宇建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币 柒万捌仟
元的投标保证金
以   银行电子
保函  形式与本
资格审查申请书
同时递交。

3587911.0 否 90

47 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已递交 3581969.0 否 90
48 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 3641738.0 否 90
49 福建绿庭华建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3578474.0 否 90

50 福建中尊建设有限公司 已解密
保证金柒万捌仟
元，已递交电子

保函。
3652961.0 否 90

51 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 3597131.0 否 90
52 福建山桥建设有限公司 已解密 已递交 3584415.0 否 90
53 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 3647680.0 否 90
54 福建滨臣建筑工程有限公司 已解密 78000元 3631741.0 否 90
55 福建川耀建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3567289.0 否 90
56 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 3618809.0 否 90
57 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 3559949.0 否 90
58 福建泰舜建工有限公司 已解密 已递交 3634887.0 否 90
59 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3676481.0 否 90
60 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已经递交 3617481.0 否 90
61 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 3512378.0 否 90

62 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 已解密
保证金柒万捌仟
元以电子银行保
函形式递交

3576097.0 否 90

63
福建省南平市夏道保温安装有限公

司
已解密 已递交 3525695.0 否 90

64 福建盛宝楼建筑工程有限公司 已解密 78000 3659634.0 否 90
65 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 3668432.0 否 90
66 福建省燊耀建设有限公司 已解密 已递交 3591930.0 否 90
67 福建中瑞泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3652573.0 否 90
68 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3633769.0 否 90
69 福建鑫铭达建设发展有限公司 已解密 已递交 3628805.0 否 90
70 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3651175.0 否 90
71 福建宇函建设有限公司 已解密 已递交 3627128.0 否 90



72 爱航（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3603639.0 否 90
73 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 已解密 已提交 3650930.0 否 90
74 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 3636163.0 否 90
75 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3577425.0 否 90
76 福建省博盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3601892.0 否 90

77 福建中景建设有限公司 已解密

人民币柒万捌仟
元的投标保证金
以银行保函形式

递交

3637718.0 否 90

78 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 3613426.0 否 90
79 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 3558201.0 否 90
80 易顺建工集团有限公司 已解密 已递交 3566939.0 否 90
81 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 3671116.0 否 90
82 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 3558978.0 否 90
83 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 3550651.0 否 90
84 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 3492944.0 否 90
85 福建晋恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3531986.0 否 90
86 福建延腾建设工程有限公司 已解密 已递交 3532336.0 否 90
87 福建省易中建设工程有限公司 已解密 78000 3561347.0 否 90
88 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 3618320.0 否 90
89 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 3634538.0 否 90
90 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 3563968.0 否 90
91 福建省江春建设工程有限公司 已解密 已递交 3599969.0 否 90
92 中建鸿腾建设集团有限公司 已解密 已递交 3571833.0 否 90
93 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3612517.0 否 90
94 福建利投建筑工程有限公司 已解密 已递交 3595600.0 否 90
95 福建恒鼎晟工程管理有限公司 已解密 已递交 3594552.0 否 90
96 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 3640445.0 否 90
97 福建京工建筑有限公司 已解密 已递交 3667952.0 否 90
98 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 3578179.0 否 90
99 福建中力奥禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3554426.0 否 90
100 名城三建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 3601542.0 否 90
101 福建鼎超建设工程有限公司 已解密 已递交 3552609.0 否 90
102 福建省典弈建筑工程有限公司 已解密 已递交 3520106.0 否 90
103 中州万基城市建设有限公司 已解密 已递交 3598047.0 否 90



104 福建地利建设有限公司 已解密 已递交 3616572.0 否 90
105 福建鸿蒙建设发展有限公司 已解密 已递交 3523947.0 否 90
106 宁德金美鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3614475.0 否 90
107 福建鑫泷昇建设工程有限公司 已解密 已递交 3586862.0 否 90
108 福建省榕信建设工程有限公司 已解密 78000 3645932.0 否 90
109 福建省中东建设发展有限公司 已解密 已递交 3584415.0 否 90
110 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 3543276.0 否 90
111 河南颍淮建工有限公司 已解密 已递交 3612807.0 否 90
112 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 3664947.0 否 90
113 福建宸艺建设有限公司 已解密 已递交 3521850.0 否 90
114 福建省岱阳建设有限公司 已解密 已递交 3641388.0 否 90
115 福建源梁建设工程有限公司 已解密 78000元 3577597.0 否 90
116 福建欣时代建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3616222.0 否 90
117 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3564842.0 否 90
118 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 3545268.0 否 90
119 福建鸿乾建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3546317.0 否 90
120 福建星东建筑有限公司 已解密 已提交电子保函 3552613.0 否 90
121 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 3640445.0 否 90
122 福建恒菲建设发展有限公司 已解密 已递交 3616921.0 否 90
123 中建林鑫（福建）发展有限公司 已解密 已递交 3555754.0 否 90
124 宁德市鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 3666834.0 否 90
125 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 3567638.0 否 90
126 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 3649742.0 否 90
127 福建广霆建设发展有限公司 已解密 已递交 3652800.0 否 90
128 福建联坤建设工程有限公司 已解密 78000元 3577610.0 否 90
129 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3624773.0 否 90
130 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 3557677.0 否 90
131 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 3587561.0 否 90
132 福建德广工程管理有限公司 已解密 已递交 3560298.0 否 90
133 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 3639641.0 否 90
134 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 3665925.0 否 90
135 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 3526848.0 否 90
136 开化县方兴水利建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3595408.0 否 90
137 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 3577729.0 否 90
138 福建江霖建设工程有限公司 已解密 已递交 3607135.0 否 90



139 福建创源市政工程有限公司 已解密 已递交 3501927.0 否 90
140 福建玄锐建设有限公司 已解密 已递交 3573930.0 否 90
141 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 3608530.0 否 90
142 中旭建投（贵州）建设有限公司 已解密 78000 3686128.0 否 90
143 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 3582179.0 否 90
144 福建武夷海西建设发展有限公司 已解密 已递交 3570714.0 否 90
145 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 3650616.0 否 90
146 福建三桐建设有限公司 已解密 已递交 3624611.0 否 90
147 福建乐达建筑工程有限公司 已解密 银行转账形式 3522549.0 否 90
148 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3628770.0 否 90
149 福建延福源建设工程有限公司 已解密 已递交 3589658.0 否 90
150 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 3521186.0 否 90
151 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3529295.0 否 90
152 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 3668826.0 否 90
153 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3594552.0 否 90
154 福建省美厚建设有限公司 已解密 已递交 3659214.0 否 90
155 福建卉森建设有限公司 已解密 银行保函 3652853.0 否 90
156 福建亿鑫宏建设发展有限公司 已解密 现金转账 3547960.0 否 90
157 福建闽万华水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3624266.0 否 90
158 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 3601402.0 否 90
159 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 3659913.0 否 90
160 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 3545933.0 否 90
161 福建省浩雅建筑工程有限公司 已解密 已递交 3530239.0 否 90
162 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 3558468.0 否 90
163 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 3650266.0 否 90
164 福建省南平市六建工程有限公司 已解密 已递交 3664807.0 否 90
165 福建瑞恒建设有限公司 已解密 已提交 3657816.0 否 90
166 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 3595845.0 否 90
167 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 3612583.0 否 90
168 福建鼎浦建设工程有限公司 已解密 已递交 3636495.0 否 90
169 福建省恒宇建设发展有限公司 已解密 已提交 3522200.0 否 90
170 福建亿多工程管理有限公司 已解密 已递交 3531986.0 否 90
171 河南禹顺水利工程有限公司 已解密 已递交 3641179.0 否 90
172 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 3617306.0 否 90
173 福建闽基建设工程有限公司 已解密 已递交 3534992.0 否 90



174 河南巨晟建设工程有限公司 已解密 已递交 3532797.0 否 90
175 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 3516174.0 否 90
176 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 3521675.0 否 90
177 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 3646806.0 否 90
178 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 3612203.0 否 90

179
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3618197.0 否 90

180 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 78000元 3577693.0 否 90

181 福建睿鼎建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币

__78000___元的
投标保证金以
__银行保函

_____形式与本
资格审查申请书
同时递交。

3565656.0 否 90

182 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3579657.0 否 90
183 福建重泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3644849.0 否 90
184 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 3631916.0 否 90
185 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 3613156.0 否 90
186 淮安市淮河水利建设工程有限公司 已解密 已递交 3663024.0 否 90
187 兴水华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 3616627.0 否 90
188 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3661588.0 否 90
189 福建荣腾市政园林有限公司 已解密 已递交 3526394.0 否 90
190 河南汴垦建设工程有限公司 已解密 已递交 3600525.0 否 90
191 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 3572734.0 否 90
192 中昌华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 3618324.0 否 90
193 福建九鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 3655852.0 否 90
194 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 3633140.0 否 90
195 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 3578124.0 否 90

196 福建新发宇建设工程有限公司 已解密
已递交 电子保

函
3577075.0 否 90

197 联鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 3526394.0 否 90
198 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3609284.0 否 90
199 福建宜发建设工程有限公司 已解密 已递交 3582318.0 否 90
200 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3591168.0 否 90
201 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 3601210.0 否 90



202 福建省汀鹏建设发展有限公司 已解密 已提交 3532196.0 否 90
203 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3602731.0 否 90
204 福建鑫盛世建筑工程有限公司 已解密 已递交 3629155.0 否 90
205 福建荣燊建设有限公司 已解密 已递交 3517376.0 否 90
206 福建省长隆景观建设工程有限公司 已解密 已递交 3526219.0 否 90
207 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 3631497.0 否 90
208 福建晶石建设工程有限公司 已解密 已递交 3549463.0 否 90
209 福建金睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3524996.0 否 90
210 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 3563968.0 否 90

211 福建宝炫建设有限公司 已解密
已递交 电子保

函
3546142.0 否 90

212 福建金永达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3528281.0 否 90
213 福建合龙建工科技有限公司 已解密 已递交 3644359.0 否 90

214 福建六松建设有限公司 已解密
保证金78000元
以电子银行保函
的形式递交

3528246.0 否 90

215 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 3577653.0 否 90
216 辉煌建设（福建）有限公司 已解密 已递交 3661661.0 否 90

217 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密
现金形式  金额

78000元整
3607687.0 否 90

218 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 3577879.0 否 90
219 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 3630361.0 否 90
220 福建阁恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3525870.0 否 90
221 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 3624611.0 否 90

222 福建顺财建工发展有限公司 已解密
电子银行保函

78000
3577425.0 否 90

223 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3617756.0 否 90
224 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 3591291.0 否 90
225 福建立淦建设发展有限公司 已解密 已递交 3546107.0 否 90

226
亿旺国策（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3532605.0 否 90

227 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 已解密 已递交 3604020.0 否 90

228
福建省南平市宏福建设工程有限公

司
已解密 已递交 3528491.0 否 90

229 福建日顺建工发展有限公司 已解密 78000 3588610.0 否 90
230 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 3514161.0 否 90



231 福建延强建设有限公司 已解密 已递交 3630204.0 否 90
232 福建建达建设工程有限公司 已解密 已递交 3659808.0 否 90
233 福建南平鼎协建设有限公司 已解密 已递交 3661311.0 否 90
234 福建岚彩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3525922.0 否 90
235 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 3630511.0 否 90
236 福建万航建设工程有限公司 已解密 已递交 3577250.0 否 90
237 中翀华高建设有限公司 已解密 已递交 3652748.0 否 90
238 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 3544601.0 否 90

239 福建开天建设有限公司 已解密

以 银行电子保
函 形式提交投

标保证金
78000元

3577425.0 否 90

240 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 3565741.0 否 90
241 山东水通建筑工程有限公司 已解密 已递交 3641867.0 否 90
242 天允建设实业（福建）有限公司 已解密 78000元 3644639.0 否 90
243 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3622686.0 否 90
244 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3652084.0 否 90
245 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3548096.0 否 90

246 福建啸信建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
3644185.0 否 90

247 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 3621395.0 否 90
248 江西省昌水水利建设有限公司 已解密 已递交 3557380.0 否 90
249 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 3600214.0 否 90
250 福建省国筑建设工程有限公司 已解密 已递交 3647435.0 否 90
251 中旗华昊建设有限公司 已解密 已递交 3650616.0 否 90
252 福建双平建设有限公司 已解密 78000元 3577547.0 否 90
253 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 3649739.0 否 90

254 福建省威贺建设有限公司 已解密
现金形式提交
78000元投标保

证金
3500879.0 否 90

255 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3537782.0 否 90
256 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 己递交 3621700.0 否 90

257 湖北天慧建设工程有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：78000元
已递交

3660805.0 否 90



258 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 3560193.0 否 90
259 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 3613521.0 否 90
260 河南可为建设工程有限公司 已解密 已递交 3597743.0 否 90
261 福建天禹宏建设工程有限公司 已解密 已递交 3521046.0 否 90
262 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 3565047.0 否 90
263 福建康嘉达建设工程有限公司 已解密 已递交 3615212.0 否 90
264 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3664492.0 否 90
265 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 3640829.0 否 90
266 福建省源广达建设有限公司 已解密 已递交现金 3647925.0 否 90
267 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 3551127.0 否 90

268 福建永向建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
3575747.0 否 90

269 浙江巨江水电建设有限公司 已解密 已递交 3623370.0 否 90

270 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3669256.0 否 90

271 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 3561818.0 否 90
272 福建省祥实建设工程有限公司 已解密 已递交 3546457.0 否 90
273 福建省广厚建设工程有限公司 已解密 已递交 3637544.0 否 90
274 福建省通途建设工程有限公司 已解密 已递交 3599096.0 否 90
275 星岚海（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 3635446.0 否 90
276 福建祺鼓建设有限公司 已解密 已递交 3584091.0 否 90
277 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3626009.0 否 90
278 福建万翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3505597.0 否 90
279 福建众鑫隆建设发展有限公司 已解密 已递交 3664807.0 否 90
280 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 3534288.0 否 90
281 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 3595391.0 否 90
282 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3580022.0 否 90
283 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3638501.0 否 90
284 福建港永建工有限公司 已解密 已提交 3644884.0 否 90
285 福建永聚建设工程有限公司 已解密 已递交 3657467.0 否 90
286 福建春林工程管理有限公司 已解密 已递交 3549974.0 否 90
287 华工建设（福建）集团有限公司 已解密 已递交 3578286.0 否 90

288 福建住建建设有限公司 已解密
电子银行保函形

式已递交
3657862.0 否 90

289 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 已递交 3645618.0 否 90



290 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 3566258.0 否 90
291 中盛华勋建设有限公司 已解密 已递交 3545478.0 否 90
292 智耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3598047.0 否 90
293 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 3637356.0 否 90
294 福建闽九建设工程有限公司 已解密 已递交 3491441.0 否 90
295 福建百顺达建设有限公司 已解密 已递交 3594713.0 否 90
296 燕城建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 3624573.0 否 90
297 万利安（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3611679.0 否 90
298 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 3618896.0 否 90
299 福建昊辰建设有限公司 已解密 已递交 3599096.0 否 90
300 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 3541329.0 否 90
301 福建玖德建设有限公司 已解密 已递交 3590253.0 否 90
302 福建春思建设有限公司 已解密 已递交 3587561.0 否 90
303 中闽建科技有限公司 已解密 担保保函已递交 3563094.0 否 90
304 福建翔豪建设工程有限公司 已解密 已递交 3489519.0 否 90
305 福建大信建设工程有限公司 已解密 已递交 3637893.0 否 90
306 福建博大建设工程有限公司 已解密 已递交 3595391.0 否 90
307 福建洲庆建设工程有限公司 已解密 已递交 3652643.0 否 90

308
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3547261.0 否 90

309 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交 3619595.0 否 90
310 福建永晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 3619927.0 否 90

311 闻达合晟（福建）建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币   78000
元的投标保证金
以  电子银行保
函  形式与本资
格审查申请书同

时递交。

3591406.0 否 90

312 福建省国恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3546037.0 否 90
313 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 3655509.0 否 90
314 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 3641528.0 否 90
315 福建省欣萱建设工程有限公司 已解密 已递交 3652923.0 否 90
316 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 3631146.0 否 90
317 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 3577495.0 否 90
318 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3600494.0 否 90



319 福建芝成建设有限公司 已解密 已递交 3601972.0 否 90
320 福建省路应承骅建设工程有限公司 已解密 已提交 3644324.0 否 90
321 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 3529994.0 否 90
322 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 己递交 3625310.0 否 90
323 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 3546317.0 否 90
324 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3570225.0 否 90
325 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3583367.0 否 90
326 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3635604.0 否 90
327 厦门鼎宏翔建设有限公司 已解密 已递交ý 3582668.0 否 90
328 福建长安沥青混凝土工程有限公司 已解密 已递交 3558201.0 否 90
329 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 3566729.0 否 90
330 福建宗昌源建设有限公司 已解密 已递交 3557152.0 否 90
331 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 3542472.0 否 90
332 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 3599096.0 否 90
333 福建省齐力建设工程有限公司 已解密 已递交 3575293.0 否 90
334 福建省泷锐建设工程有限公司 已解密 已递交 3666904.0 否 90
335 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 3594556.0 否 90
336 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 3595475.0 否 90
337 福建昊天建设工程有限公司 已解密 已递交 3547366.0 否 90
338 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 3562063.0 否 90
339 福建竣丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3629620.0 否 90
340 福建省永欣建设工程有限公司 已解密 已递交 3618320.0 否 90
341 福建德福建设工程有限公司 已解密 已递交 3557152.0 否 90
342 福建省建园景观工程有限公司 已解密 已递交 3654321.0 否 90
343 福建凌圣建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3653499.0 否 90

344 福建利禹鑫建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币_78000_元
的投标保证金以
_ 现金_ 形式与
本资格审查申请
书同时递交

3584415.0 否 90

345 福建森焱建设有限公司 已解密 已递交 3598117.0 否 90
346 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 3513601.0 否 90
347 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 3536321.0 否 90
348 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3537369.0 否 90
349 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 3529015.0 否 90



350 中建泷耀（福建）建设有限公司 已解密 银行保函递交 3561347.0 否 90
351 中闽众建（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3579732.0 否 90
352 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3533280.0 否 90
353 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 3577002.0 否 90
354 福建永东南建设集团有限公司 已解密 已递交 3645583.0 否 90
355 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 3508009.0 否 90
356 江西海西建设工程有限公司 已解密 已递交 3558079.0 否 90

357 福建省浩瀚建设有限公司 已解密

以   银行保函
形式与本资格审
查申请书同时递

交

3671797.0 否 90

358 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 3569159.0 否 90
359 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3648029.0 否 90
360 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 3516258.0 否 90
361 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3601682.0 否 90

362 龙姿建设发展有限公司 已解密
78000元（已递
交，银行电子保

函）
3628456.0 否 90

363 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 3606188.0 否 90
364 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3655084.0 否 90
365 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 3548260.0 否 90
366 福建武夷金航建设有限公司 已解密 已递交 3607275.0 否 90
367 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3586163.0 否 90
368 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3646778.0 否 90
369 杭州运辰水利工程有限公司 已解密 已递交 3637337.0 否 90
370 福建省黎宾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3637404.0 否 90
371 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 3638428.0 否 90
372 福建福来建设有限公司 已解密 78000 3507520.0 否 90
373 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 3577946.0 否 90
374 福建省玉梁建设工程有限公司 已解密 已递交 3659039.0 否 90
375 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 3618984.0 否 90
376 福建省燊鸿建设有限公司 已解密 已递交 3542927.0 否 90
377 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 3610066.0 否 90
378 福建景来源建设有限公司 已解密 已递交 3593154.0 否 90
379 福建省新盛发建设有限公司 已解密 已递交 3503675.0 否 90
380 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3546667.0 否 90



381 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 3557152.0 否 90
382 福建国瑞达建设工程有限公司 已解密 已递交 3588959.0 否 90
383 中兴华骏建设有限公司 已解密 已递交 3587596.0 否 90

384 福建斗达建设有限公司 已解密
以银行保函形式

递交
3482703.0 否 90

385 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 3598571.0 否 90
386 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 已解密 78000元 3570784.0 否 90
387 福建省永阳建工有限公司 已解密 已递交 3605737.0 否 90
388 福建金海湾建设有限公司 已解密 已递交保证金 3613916.0 否 90
389 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 3598519.0 否 90
390 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 已解密 已递交 3670399.0 否 90
391 福建省汀源建筑工程有限公司 已解密 已递交 3658865.0 否 90
392 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 3539851.0 否 90
393 福建鑫旺丰建设有限公司 已解密 已递交 3606268.0 否 90
394 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 3642437.0 否 90
395 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交电子保函 3598746.0 否 90
396 福建百昌建设有限公司 已解密 电子保函 3537810.0 否 90

397
武平县梁川水利水电勘测设计有限

公司
已解密 已递交 3637393.0 否 90

398 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3562280.0 否 90
399 福建辰川建设发展有限公司 已解密 已递交 3651175.0 否 90
400 中锦骏业建设有限公司 已解密 已递交 3590917.0 否 90
401 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3590008.0 否 90
402 福建省德同建设发展有限公司 已解密 已递交 3580920.0 否 90
403 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 3644526.0 否 90
404 福建省吴晓建筑有限公司 已解密 78000 3526044.0 否 90
405 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 3509407.0 否 90
406 福建筑融建设工程有限公司 已解密 已递交 3567778.0 否 90
407 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 3600284.0 否 90
408 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3515349.0 否 90
409 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 3637544.0 否 90
410 福建俊旭建设工程有限公司 已解密 已递交 3649078.0 否 90
411 福建兴正元建设工程有限公司 已解密 已递交 3577075.0 否 90
412 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 3594901.0 否 90
413 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 3555852.0 否 90



414 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3666170.0 否 90
415 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3638487.0 否 90

416 福建上洋建设有限公司 已解密
以现金形式递交

78000元
3525345.0 否 90

417 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 78000元 3611011.0 否 90
418 福建裕航建设有限公司 已解密 78000 3643835.0 否 90
419 安徽亨祺建设集团有限公司 已解密 已递交 3523947.0 否 90
420 福建春阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3658166.0 否 90
421 福建优元建筑工程有限公司 已解密 已递交 3637404.0 否 90
422 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 3647114.0 否 90
423 安徽鑫晨建设有限公司 已解密 已递交 3579173.0 否 90
424 福建中巢建设有限公司 已解密 已递交 3636845.0 否 90
425 福建骏坤建设有限公司 已解密 已递交 3615873.0 否 90
426 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 3577075.0 否 90
427 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 3605632.0 否 90

428 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交（电子银

保
3615873.0 否 90

429 福建省三众建筑工程有限公司 已解密 78000 3591056.0 否 90
430 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 3570242.0 否 90
431 福建省高鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3625310.0 否 90
432 福建富利隆建设有限公司 已解密 78000 3542822.0 否 90
433 福建省隆钻建设发展有限公司 已解密 已递交 3516258.0 否 90
434 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3608264.0 否 90
435 河南金兆建设有限公司 已解密 已递交 3673272.0 否 90
436 福建源禹建设工程有限公司 已解密 电子保函 3552399.0 否 90
437 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 3574143.0 否 90
438 福建中锐联信建设发展有限公司 已解密 已递交 3652923.0 否 90
439 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3578348.0 否 90
440 福建省华旭园林工程有限公司 已解密 已提交 3591651.0 否 90
441 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3594587.0 否 90
442 福建君和建设发展有限公司 已解密 银行保函 3587911.0 否 90
443 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 3557991.0 否 90
444 福建森正建设集团有限公司 已解密 已递交 3570246.0 否 90
445 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 3544681.0 否 90
446 福建九翔龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3660962.0 否 90



447 福建荣溢成建设工程有限公司 已解密 已递交 3623790.0 否 90

448
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 3540871.0 否 90

449 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3540515.0 否 90
450 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 3611759.0 否 90
451 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 3624041.0 否 90
452 成民（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3649777.0 否 90
453 福建旭辉金升建筑工程有限公司 已解密 已递交 3494587.0 否 90
454 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 3506960.0 否 90
455 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 3589833.0 否 90
456 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 3607516.0 否 90
457 福建速方建筑工程有限公司 已解密 已递交 3594552.0 否 90
458 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 3580536.0 否 90
459 福建汇多利建设有限公司 已解密 已递交 3525157.0 否 90
460 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 3661591.0 否 90
461 福建鼎胜阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3636845.0 否 90
462 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 3535901.0 否 90
463 浙江丰铎建设有限公司 已解密 已递交 3639735.0 否 90
464 四川省金万科建筑工程有限公司 已解密 已递交 3557191.0 否 90
465 福建欣珲建设工程有限公司 已解密 已递交 3617516.0 否 90
466 浙江长兴开创建设有限公司 已解密 已递交 3560110.0 否 90
467 福建省昌胜园林绿化有限公司 已解密 已递交 3507170.0 否 90
468 福建泰路交通工程有限公司 已解密 已递交 3626359.0 否 90
469 福建泰达工程咨询有限公司 已解密 已递交 3482703.0 否 90
470 赣正建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 3559476.0 否 90
471 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 3630204.0 否 90
472 福建榕景域建设发展有限公司 已解密 已递交 3591406.02 否 90
473 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 3617411.0 否 90
474 福建双德建设发展有限公司 已解密 已递交 3573231.0 否 90
475 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 3578945.0 否 90
476 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 3560927.0 否 90
477 福建鑫九鼎建设有限公司 已解密 已递交 3542927.0 否 90
478 福建国运建设发展有限公司 已解密 已递交 3528596.0 否 90
479 锦禾建设集团有限公司 已解密 已递交 3511924.0 否 90



480 福建坤固建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交保证金

3518844.0 否 90

481 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 3584723.0 否 90
482 福建旺达通建设工程有限公司 已解密 已递交 3657816.0 否 90
483 福建顺远特建设发展有限公司 已解密 已递交 3505772.0 否 90
484 华浩建设（福建）有限公司 已解密 已递交 3583716.0 否 90
485 福建文杰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3609477.0 否 90
486 河南省安海建筑工程有限公司 已解密 已递交 3576027.0 否 90
487 福建省千榕建设工程有限公司 已解密 已递交 3482703.0 否 90
488 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 3542823.0 否 90
489 福建省伟绩建设有限公司 已解密 保证金已递交 3637356.0 否 90

490 福建省方鑫建设集团有限公司 已解密
以银行保函形式

提交
3511176.0 否 90

491 福建闽延兴建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
3618180.0 否 90

492 福建沣锐盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3588610.0 否 90
493 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 3651650.0 否 90
494 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3632126.0 否 90
495 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3620294.0 否 90
496 福建叶茂建设工程有限公司 已解密 已递交 3651769.0 否 90
497 福建路康建设工程有限公司 已解密 已经递交 3526044.0 否 90
498 福建省百盛建设发展有限公司 已解密 已递交 3583192.0 否 90
499 考工建设有限公司 已解密 已递交 3602067.0 否 90
500 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 3556978.0 否 90
501 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 3600039.0 否 90
502 福建省瑞春建设有限公司 已解密 已递交 3581929.0 否 90
503 福建省闽芝建设发展有限公司 已解密 已递交 3551385.0 否 90
504 福建点位建设工程有限公司 已解密 已递交 3577774.0 否 90
505 福建裕顺建设发展有限公司 已解密 78000 3598222.0 否 90
506 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 3665750.0 否 90
507 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 3538439.0 否 90
508 福建炬荣建设工程有限公司 已解密 已递交 3636845.0 否 90
509 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 电汇；78000元 3533874.0 否 90

510
福建省长汀县第一建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3657537.0 否 90



511 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
3610092.0 否 90

512 福建瑞冕建设工程有限公司 已解密 已递交 3680168.0 否 90
513 福建省乾广建设发展有限公司 已解密 已递交 3676131.0 否 90
514 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3655607.0 否 90
515 福建洲安建设有限公司 已解密 已递交 3661311.0 否 90
516 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 3640284.0 否 90
517 福建辉硕建设发展有限公司 已解密 78000元 3638351.0 否 90
518 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 3538907.0 否 90
519 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3484800.0 否 90
520 福建闽信建设发展有限公司 已解密 78000 3591651.0 否 90
521 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 3573363.0 否 90
522 福建旭隆建设工程有限公司 已解密 已递交 3647330.0 否 90
523 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 3614090.0 否 90
524 福建华瑞建设发展有限公司 已解密 已递交 3515908.0 否 90
525 福建省闽恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3601892.0 否 90
526 福建鑫恒润建设发展有限公司 已解密 已递交 3543870.0 否 90
527 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 3621419.0 否 90
528 福建翠江建设有限公司 已解密 已递交 3643975.0 否 90
529 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3583930.0 否 90
530 福建省深泓建设工程有限公司 已解密 已递交 3633349.0 否 90
531 福建金元盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3649078.0 否 90
532 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 银行保函 3630064.0 否 90

533 浙江机施建设集团有限公司 已解密
已提交

（78000元）
3636845.0 否 90

534
中南闽泰（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3596544.0 否 90

535 福建省欣鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3613426.0 否 90
536 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 3663024.0 否 90
537 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3563584.0 否 90

538 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
3668012.0 否 90

539 福建省鑫一建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 3655663.0 否 90
540 海威天悦建设有限公司 已解密 已递交 3617019.0 否 90
541 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 3530094.0 否 90
542 福建鸿源兴益建筑工程有限公司 已解密 电子保函 3523825.0 否 90



543 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交 3558079.0 否 90

544
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 3610728.0 否 90

545
四川省雅安市西康建设工程有限公

司
已解密 已递交 3518967.0 否 90

546 南平路兴公路养护工程有限公司 已解密 已递交 3486548.0 否 90
547 福建众亿鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3548239.0 否 90

548 福建省致和建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币七万捌仟元
的投标保证金以
银行保函形式与
本资格审查申请
书同时递交

3639641.0 否 90

549 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 已解密
以保函的形式递

交
3647274.0 否 90

550 中水础基建设有限公司 已解密 已递交 3630256.0 否 90
551 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 3562130.0 否 90
552 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 3594279.0 否 90
553 福建隆齐盛建设有限公司 已解密 已递交 3507520.0 否 90
554 丽水乾润建设有限公司 已解密 已递交 3558900.0 否 90

555 福建省良民乾劲建设工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
3556453.0 否 90

556 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 3584450.0 否 90
557 湖南启辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3539099.0 否 90

558
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 3574769.0 否 90

559 福建博顺建设有限公司 已解密 已递交 3622584.0 否 90
560 福建恒河建设发展有限公司 已解密 已递交 3493538.0 否 90
561 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 3591406.0 否 90
562 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 3586513.0 否 90
563 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 3664912.0 否 90
564 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 3650930.0 否 90
565 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 3595006.0 否 90
566 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3610417.0 否 90
567 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3599533.0 否 90
568 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 3649464.0 否 90
569 福建富丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3616974.0 否 90



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年07月05日

570 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 3668791.0 否 90
571 福建正乔建设有限公司 已解密 已递交 3556453.0 否 90
572 江阴新城建设工程有限公司 已解密 已递交 3538527.0 否 90
573 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 3512556.0 否 90

574
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 3559809.0 否 90

575 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3555894.0 否 90
576 福建文献建工有限公司 已解密 已递交 3629959.0 否 90
577 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 3536146.0 否 90
578 深圳市东远泰建设集团有限公司 已解密 已递交 3525245.0 否 90
579 福建玉硕建设工程有限公司 已解密 已递交 3623136.0 否 90
580 福建省森城建建设有限公司 已解密 已递交 3528736.0 否 90
581 福建景川建设有限公司 已解密 已提交 3622304.0 否 90
582 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 35600053 否 90
583 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 3560473.0 否 90
584 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 3575114.0 否 90
585 荣元（平潭）建设发展有限公司 已解密 已递交 3661021.0 否 90
586 福建新镛城建设工程有限公司 已解密 已递交 3543521.0 否 90
587 福建邦创建设工程有限公司 已解密 已递交 3578194.0 否 90
588 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已递交 3599340.0 否 90
589 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 3634160.0 否 90
590 宏远润丰建设集团有限公司 已解密 已递交 3499253.0 否 90
591 福建省建溪建设发展有限公司 已解密 已递交 3574279.0 否 90
592 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 3617771.0 否 90
593 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 递交成功 3573580.0 否 90
594 福建宏运建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 3626014.0 否 90
595 福建金亿辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3636845.0 否 90

最高投标限价(元) 3901786


