
 
开标记录表

开标时间：2024年07月05日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 3472705.0 否 90

2 福建省中南建设有限公司 已解密
已递交投标电子

保函
3396719.0 否 90

3 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 3472705.0 否 90
4 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 3424487.0 否 90
5 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3445037.0 否 90

6 福建廷厢建筑工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
3337029.0 否 90

7
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 3370515.0 否 90

8 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 3367290.0 否 90

9 福建省晟佳远建筑有限公司 已解密

我方的金额为人
民币柒万肆仟元
的投标保证金以
银行电子保函形
式与本资格审查
申请书同时递交

。

3358976.0 否 90

10 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3377931.0 否 90

11 福建晟达坤建设发展有限公司 已解密

我方的金额为人
民币74000元的
投标保证金以银
行保函形式与本
资格审查申请书
同时递交。

3427147.0 否 90

12 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 3342271.0 否 90
13 福建省玖泽建设有限公司 已解密 已递交 3393893.0 否 90
14 福建省锦兴建设工程有限公司 已解密 已交 3402539.0 否 90
15 福建省鼎鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 3392895.0 否 90



16 福建省唐韵建筑工程有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

3407627.0 否 90

17 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 3474494.0 否 90
18 福建绿湾园林景观工程有限公司 已解密 已递交 3344677.0 否 90
19 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 3404002.0 否 90

20 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交

74000元
3427147.0 否 90

21 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3457981.0 否 90
22 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 电子保函 3398016.0 否 90
23 福建威嘉建设有限公司 已解密 已递交 3399546.0 否 90
24 闽汇发（福建）建设发展有限公司 已解密 74000 3337361.0 否 90
25 福建省景安建设有限公司 已解密 已递交 3504629.0 否 90
26 福建省睿翼建设有限公司 已解密 电子保函递交 3408192.0 否 90
27 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3323195.0 否 90
28 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 3410753.0 否 90
29 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 3388699.0 否 90

30 泽朗（福建）工程有限公司 已解密
投标保证金

74000元已递交
3408525.0 否 90

31 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 3423316.0 否 90
32 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 3341684.0 否 90
33 福建同成建设集团有限公司 已解密 已递交 3453417.0 否 90
34 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 3398681.0 否 90
35 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密 已递交 3459520.0 否 90
36 福建光磊建设有限公司 已解密 已递交 3464391.0 否 90
37 福建汇泽建设有限公司 已解密 已交 3437456.0 否 90
38 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 3494652.0 否 90
39 福建鑫延顺建设工程有限公司 已解密 已递交 3458073.0 否 90
40 福建省辰汐旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3478691.0 否 90

41 福建馨江建设有限公司 已解密
已递交投标保证
金提交的金额
：74000元。

3440448.0 否 90

42 福建省中鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 3397551.0 否 90
43 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已递交 3407527.0 否 90

44 福建中尊建设有限公司 已解密
保证金柒万肆仟
元，已递交电子

保函。
3475069.0 否 90



45 福建省合宇建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币 柒万肆仟
元的投标保证金
以   银行电子
保函  形式与本
资格审查申请书
同时递交。

3320069.0 否 90

46 福建川耀建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3393560.0 否 90
47 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 3464391.0 否 90
48 福建滨臣建筑工程有限公司 已解密 74000元 3454881.0 否 90

49 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 已解密
保证金柒万肆仟
元以电子银行保
函形式递交

3401940.0 否 90

50 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 3421953.0 否 90
51 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已经递交 3441313.0 否 90
52 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 3442577.0 否 90
53 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 3346971.0 否 90
54 福建朗月城建设有限公司 已解密 电子保函 3472705.0 否 90
55 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3497446.0 否 90
56 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 3489787.0 否 90
57 福建盛宝楼建筑工程有限公司 已解密 74000 3481417.0 否 90
58 福建省燊耀建设有限公司 已解密 已递交 3417004.0 否 90
59 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3371812.0 否 90
60 福建中瑞泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3438453.0 否 90
61 福建泰舜建工有限公司 已解密 已递交 3457874.0 否 90
62 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 3459087.0 否 90
63 福建鑫铭达建设发展有限公司 已解密 已递交 3452087.0 否 90
64 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3473370.0 否 90
65 福建宇函建设有限公司 已解密 已递交 3450491.0 否 90
66 福建绿庭华建设有限公司 已解密 已递交电子保函 3404202.0 否 90
67 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 3470044.0 否 90
68 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 已解密 已提交 3473137.0 否 90
69 福建省博盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3426482.0 否 90
70 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 2941664.0 否 90
71 爱航（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3428144.0 否 90



72 福建中景建设有限公司 已解密

人民币柒万肆仟
元的投标保证金
以银行保函形式

递交

3457973.0 否 90

73 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 3454314.0 否 90
74 福建省易中建设工程有限公司 已解密 74000 3332706.0 否 90
75 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 3442111.0 否 90
76 福建延腾建设工程有限公司 已解密 已递交 3467517.0 否 90
77 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3403204.0 否 90
78 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 3469911.0 否 90
79 中建鸿腾建设集团有限公司 已解密 已递交 3397883.0 否 90
80 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 3449560.0 否 90
81 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 3316478.0 否 90
82 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 3463161.0 否 90
83 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 3437456.0 否 90
84 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 3395223.0 否 90
85 福建中力奥禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3387674.0 否 90
86 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 3403929.0 否 90
87 中州万基城市建设有限公司 已解密 已递交 3422824.0 否 90
88 福建省典弈建筑工程有限公司 已解密 已递交 3348399.0 否 90
89 福建山桥建设有限公司 已解密 已递交 3409855.0 否 90
90 福建地利建设有限公司 已解密 已递交 3399879.0 否 90
91 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 3386577.0 否 90
92 福建鸿蒙建设发展有限公司 已解密 已递交 3352325.0 否 90
93 福建鑫泷昇建设工程有限公司 已解密 已递交 3412183.0 否 90
94 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 已解密 已递交 3391233.0 否 90
95 宁德金美鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3415175.0 否 90
96 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 3361736.0 否 90
97 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 3385677.0 否 90
98 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 3492341.0 否 90
99 福建京工建筑有限公司 已解密 已递交 3489332.0 否 90
100 福建省江春建设工程有限公司 已解密 已递交 3350197.0 否 90
101 福建亚拓鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 3400876.0 否 90
102 福建欣时代建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3440116.0 否 90
103 福建源梁建设工程有限公司 已解密 74000元 3403365.0 否 90



104 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3426615.0 否 90
105 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 3463161.0 否 90
106 名城三建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 3426149.0 否 90
107 福建恒菲建设发展有限公司 已解密 已递交 3440781.0 否 90
108 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 3384415.0 否 90
109 福建利投建筑工程有限公司 已解密 已递交 3351328.0 否 90
110 河南颍淮建工有限公司 已解密 已递交 3403613.0 否 90

111
福建省南平市夏道保温安装有限公

司
已解密 已递交 3353988.0 否 90

112 福建一善建设工程有限公司 已解密 银行转账 3373641.0 否 90
113 福建联坤建设工程有限公司 已解密 74000元 3403387.0 否 90
114 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 3462396.0 否 90
115 开化县方兴水利建设有限公司 已解密 电子保函已递交 3420313.0 否 90
116 福建省榕信建设工程有限公司 已解密 74000 3468382.0 否 90
117 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 3472006.0 否 90
118 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 3403493.0 否 90
119 福建恒鼎晟工程管理有限公司 已解密 已递交 3419498.0 否 90
120 中旭建投（贵州）建设有限公司 已解密 74000 3470377.0 否 90
121 福建星东建筑有限公司 已解密 已提交电子保函 3379594.0 否 90
122 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 3432799.0 否 90
123 福建鸿乾建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3373608.0 否 90
124 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 3487403.0 否 90
125 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 3393893.0 否 90
126 福建广霆建设发展有限公司 已解密 已递交 3474916.0 否 90
127 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 3372610.0 否 90
128 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3452054.0 否 90
129 中建林鑫（福建）发展有限公司 已解密 已递交 3382586.0 否 90
130 福建卉森建设有限公司 已解密 银行保函 3474966.0 否 90
131 福建乐达建筑工程有限公司 已解密 银行转账递交 3350995.0 否 90
132 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 3416639.0 否 90
133 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 3349698.0 否 90
134 福建武夷海西建设发展有限公司 已解密 已递交 3447232.0 否 90
135 福建宸艺建设有限公司 已解密 已递交 3350330.0 否 90
136 福建省美厚建设有限公司 已解密 现金 3403869.0 否 90
137 福建江霖建设工程有限公司 已解密 已递交 3431470.0 否 90



138 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 3360971.0 否 90
139 福建闽万华水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3447770.0 否 90
140 福建省岱阳建设有限公司 已解密 已递交 3464059.0 否 90
141 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 3423090.0 否 90
142 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 3481683.0 否 90
143 福建省南平市六建工程有限公司 已解密 已递交 3486339.0 否 90

144 福建泰达工程咨询有限公司 已解密
以银行保函形式

递交
3313086.0 否 90

145 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 3472505.0 否 90
146 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 3434030.0 否 90
147 福建瑞恒建设有限公司 已解密 已提交 3479688.0 否 90
148 福建鼎超建设工程有限公司 已解密 已递交 3379594.0 否 90
149 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 3357413.0 否 90
150 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 3366791.0 否 90
151 福建鼎浦建设工程有限公司 已解密 已递交 3350995.0 否 90
152 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 3467085.0 否 90
153 福建省恒宇建设发展有限公司 已解密 已提交 3441779.0 否 90
154 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 3394225.0 否 90
155 福建亿多工程管理有限公司 已解密 已递交 3359974.0 否 90
156 河南禹顺水利工程有限公司 已解密 已递交 3463859.0 否 90
157 福建闽基建设工程有限公司 已解密 已递交 3486838.0 否 90
158 福建延福源建设工程有限公司 已解密 已递交 3414843.0 否 90
159 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 3473170.0 否 90
160 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 3357520.0 否 90
161 福建德广工程管理有限公司 已解密 已递交 3386910.0 否 90

162
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3441994.0 否 90

163 河南巨晟建设工程有限公司 已解密 已递交 3474514.0 否 90
164 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 74000元 3403457.0 否 90
165 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 3326321.0 否 90
166 福建省中东建设发展有限公司 已解密 已递交 3409855.0 否 90
167 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3405328.0 否 90
168 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 3436292.0 否 90
169 福建省浩雅建筑工程有限公司 已解密 已递交 3382919.0 否 90
170 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 3425658.0 否 90



171 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 3437182.0 否 90
172 兴水华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 3440498.0 否 90
173 福建荣腾市政园林有限公司 已解密 已递交 3354653.0 否 90
174 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3483276.0 否 90
175 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 3431104.0 否 90
176 中昌华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 3442184.0 否 90
177 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 3384116.0 否 90

178 福建新发宇建设工程有限公司 已解密
已递交  电子保

函
3402871.0 否 90

179 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 3398741.0 否 90
180 福建省汀鹏建设发展有限公司 已解密 已提交 3489831.0 否 90
181 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3382992.0 否 90
182 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3423921.0 否 90
183 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 3425833.0 否 90

184 福建啸信建设有限公司 已解密
已按要求递交投

标保证金
3433465.0 否 90

185 福建晶石建设工程有限公司 已解密 已递交 3376601.0 否 90
186 福建玄锐建设有限公司 已解密 已递交 3403537.0 否 90
187 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 3385200.0 否 90
188 福建三桐建设有限公司 已解密 已递交 3448097.0 否 90
189 福建合龙建工科技有限公司 已解密 已递交 3466885.0 否 90
190 福建创源市政工程有限公司 已解密 已递交 3331375.0 否 90
191 福建鑫盛世建筑工程有限公司 已解密 已递交 3462396.0 否 90
192 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 3454648.0 否 90
193 智耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3422824.0 否 90

194 福建住建建设有限公司 已解密
以银行电子保函

形式递交
3469423.0 否 90

195 福建金永达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3356449.0 否 90
196 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3434696.0 否 90
197 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 3403421.0 否 90

198 福建宝炫建设有限公司 已解密
已递交 电子保

函
3368454.0 否 90

199 福建北极洋建设有限公司 已解密 已递交 3422631.0 否 90
200 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 3453567.0 否 90
201 福建阁恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3362135.0 否 90
202 福建日顺建工发展有限公司 已解密 74000 3482681.0 否 90



203 辉煌建设（福建）有限公司 已解密 已递交 3434463.0 否 90

204 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密
现金形式  金额

74000元整
3431995.0 否 90

205 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3448250.0 否 90
206 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 3355085.0 否 90
207 福建省长隆景观建设工程有限公司 已解密 已递交 3397484.0 否 90

208 福建六松建设有限公司 已解密
保证金74000元
以电子银行保函
的形式递交

3356416.0 否 90

209 福建顺财建工发展有限公司 已解密
电子银行保函

74000
3426814.0 否 90

210 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 3416396.0 否 90
211 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 已解密 已递交 3428507.0 否 90
212 福建万航建设工程有限公司 已解密 已递交 3403038.0 否 90
213 河南汴垦建设工程有限公司 已解密 已递交 3425182.0 否 90
214 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 3371975.0 否 90
215 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 3343014.0 否 90
216 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 3453710.0 否 90
217 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3375301.0 否 90
218 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 3441147.0 否 90
219 福建金睿建设工程有限公司 已解密 已递交 3353323.0 否 90
220 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 3387874.0 否 90
221 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 3419499.0 否 90

222 湖北天慧建设工程有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：74000元
已递交

3482531.0 否 90

223 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 3474234.0 否 90
224 天允建设实业（福建）有限公司 已解密 74000元 3451888.0 否 90
225 福建双平建设有限公司 已解密 74000元 3403322.0 否 90

226 福建开天建设有限公司 已解密

以 银行电子保
函 形式提交投

标保证金
74000元

3414178.0 否 90

227 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 己递交 3427037.0 否 90
228 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 3466769.0 否 90
229 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 3403636.0 否 90



230 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 3445066.0 否 90

231 福建斗达建设有限公司 已解密
银行保函形式提

交
3313086.0 否 90

232 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3365487.0 否 90
233 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 3424886.0 否 90
234 福建岚彩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3354204.0 否 90

235 福建省威贺建设有限公司 已解密
现金形式提交
74000元的投标

保证金
3459736.0 否 90

236 福建天禹宏建设工程有限公司 已解密 已递交 3349565.0 否 90
237 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 3472003.0 否 90
238 福建睿鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3396939.0 否 90
239 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 3460301.0 否 90
240 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3446265.0 否 90
241 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 3465854.0 否 90
242 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 3391427.0 否 90
243 浙江巨江水电建设有限公司 已解密 已递交 3446916.0 否 90
244 福建荣燊建设有限公司 已解密 已递交 3346074.0 否 90
245 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 3448097.0 否 90
246 福建省源广达建设有限公司 已解密 已递交现金 3331508.0 否 90
247 福建立淦建设发展有限公司 已解密 已递交 3350430.0 否 90

248 福建永向建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
3377266.0 否 90

249 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3490572.0 否 90

250 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3448852.0 否 90
251 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 3388355.0 否 90
252 福建省通途建设工程有限公司 已解密 已递交 3423821.0 否 90
253 福建南平鼎协建设有限公司 已解密 已递交 3483014.0 否 90
254 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 3420297.0 否 90
255 星岚海（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 3374273.0 否 90
256 福建祺鼓建设有限公司 已解密 已递交 3409545.0 否 90
257 福建万翔建设工程有限公司 已解密 已递交 3334867.0 否 90
258 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 3392579.0 否 90
259 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3441353.0 否 90



260 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 3362164.0 否 90
261 福建宗昌源建设有限公司 已解密 已递交 3323394.0 否 90
262 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3486040.0 否 90
263 福建永聚建设工程有限公司 已解密 已递交 3390567.0 否 90
264 福建港永建工有限公司 已解密 已提交 3353323.0 否 90
265 燕城建设集团有限公司 已解密 已递交 3448068.0 否 90
266 福建亿鑫宏建设发展有限公司 已解密 现金转账 3375171.0 否 90
267 福建重泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3417802.0 否 90
268 福建众鑫隆建设发展有限公司 已解密 已递交 3318041.0 否 90
269 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 3346166.0 否 90
270 福建永晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 3360240.0 否 90
271 万利安（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3435793.0 否 90
272 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 3456211.0 否 90
273 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 3442660.0 否 90

274 闻达合晟（福建）建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币  74000 元
的投标保证金以
电子银行保函
形式与本资格审
查申请书同时递

交。

3371613.0 否 90

275 福建昊辰建设有限公司 已解密 已递交 3423821.0 否 90
276 福建闽九建设工程有限公司 已解密 已递交 3321399.0 否 90
277 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 3368863.0 否 90
278 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 3390401.0 否 90
279 福建春思建设有限公司 已解密 已递交 3401874.0 否 90
280 中闽建科技有限公司 已解密 担保保函已递交 3346672.0 否 90
281 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 3437545.0 否 90
282 福建大信建设工程有限公司 已解密 已递交 3460733.0 否 90
283 福建洲庆建设工程有限公司 已解密 已递交 3479056.0 否 90
284 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交 3443325.0 否 90

285
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3374506.0 否 90

286 江西省昌水水利建设有限公司 已解密 已递交 3384133.0 否 90
287 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 已递交 3361770.0 否 90
288 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3478025.0 否 90



289 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 3483911.0 否 90
290 福建宜发建设工程有限公司 已解密 已递交 3407860.0 否 90
291 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 3407327.0 否 90
292 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3396354.0 否 90
293 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 3403869.0 否 90
294 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 3463527.0 否 90
295 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3441575.0 否 90
296 福建省黎宾建筑工程有限公司 已解密 已递交 3323494.0 否 90
297 福建翔豪建设工程有限公司 已解密 已递交 3319570.0 否 90
298 厦门鼎宏翔建设有限公司 已解密 已递交 3408192.0 否 90
299 福建延强建设有限公司 已解密 已递交 3453417.0 否 90
300 福建省祥实建设工程有限公司 已解密 已递交 3373741.0 否 90
301 福建竣丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3452862.0 否 90
302 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 3393999.0 否 90
303 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 3393028.0 否 90
304 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 3428627.0 否 90
305 福建凌圣建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3475581.0 否 90
306 福建省齐力建设工程有限公司 已解密 已递交 3401175.0 否 90

307
福建省南平市宏福建设工程有限公

司
已解密 已递交 3356648.0 否 90

308 福建昊天建设工程有限公司 已解密 已递交 3374606.0 否 90
309 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 己递交 3430472.0 否 90
310 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 3357147.0 否 90
311 河南可为建设工程有限公司 已解密 已递交 3401684.0 否 90
312 福建博大建设工程有限公司 已解密 已递交 3420297.0 否 90
313 福建省永欣建设工程有限公司 已解密 已递交 3442111.0 否 90
314 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 3388589.0 否 90
315 福建省建园景观工程有限公司 已解密 已递交 3476363.0 否 90
316 福建康嘉达建设工程有限公司 已解密 已递交 3439155.0 否 90
317 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 3342482.0 否 90
318 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 3331808.0 否 90



319 福建利禹鑫建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币_74000_元
的投标保证金以
_ 现金 形式与
本资格审查申请
书同时递交

3409855.0 否 90

320 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3365095.0 否 90
321 中建泷耀（福建）建设有限公司 已解密 银行保函递交 3387907.0 否 90
322 福建永东南建设集团有限公司 已解密 已递交 3468049.0 否 90
323 福建建达建设工程有限公司 已解密 已递交 3481584.0 否 90
324 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 3430569.0 否 90
325 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 3345009.0 否 90
326 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 异地鸡爱哦 3361204.0 否 90
327 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 3375457.0 否 90
328 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 3358078.0 否 90
329 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 3402802.0 否 90
330 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3411517.0 否 90
331 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3425152.0 否 90
332 福建鼎胜阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3463061.0 否 90
333 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 3403700.0 否 90
334 福建武夷金航建设有限公司 已解密 已递交 3431603.0 否 90
335 杭州运辰水利工程有限公司 已解密 已递交 3460205.0 否 90
336 福建芝成建设有限公司 已解密 已递交 3337095.0 否 90
337 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 3470377.0 否 90
338 福建福来建设有限公司 已解密 74000 3336696.0 否 90
339 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3426282.0 否 90
340 福建省玉梁建设工程有限公司 已解密 已递交 3373408.0 否 90
341 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 3453983.0 否 90
342 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3469187.0 否 90
343 福建九鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 3477819.0 否 90
344 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 3442743.0 否 90
345 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3449760.0 否 90
346 福建省燊鸿建设有限公司 已解密 已递交 3370382.0 否 90
347 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 3420376.0 否 90
348 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 3434259.0 否 90
349 福建景来源建设有限公司 已解密 已递交 3418168.0 否 90



350 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3477088.0 否 90
351 福建省泷锐建设工程有限公司 已解密 已递交 3488334.0 否 90
352 福建省永阳建工有限公司 已解密 已递交 3430140.0 否 90

353 福建金海湾建设有限公司 已解密
以现金形式递交

保证金
3437921.0 否 90

354 福建省广厚建设工程有限公司 已解密 已递交 3479688.0 否 90
355 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 3383917.0 否 90
356 福建省汀源建筑工程有限公司 已解密 已递交 3480686.0 否 90
357 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 3449992.0 否 90
358 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 已解密 已递交 3371945.0 否 90
359 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 已解密 74000元 3396886.0 否 90
360 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 3364097.0 否 90
361 福建省德同建设发展有限公司 已解密 已递交 3406529.0 否 90

362 龙姿建设发展有限公司 已解密
74000元（已递
交，银行电子保

函）
3451755.0 否 90

363 易顺建工集团有限公司 已解密 已递交 3393228.0 否 90

364
武平县梁川水利水电勘测设计有限

公司
已解密 已递交 3407041.0 否 90

365 福建省欣萱建设工程有限公司 已解密 已递交 3475033.0 否 90
366 福建鑫旺丰建设有限公司 已解密 已递交 3417011.0 否 90
367 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 3460401.0 否 90
368 江西海西建设工程有限公司 已解密 已递交 3384798.0 否 90
369 中闽众建（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3405399.0 否 90
370 福建省吴晓建筑有限公司 已解密 74000 3354321.0 否 90
371 福建省新盛发建设有限公司 已解密 已递交 3333038.0 否 90
372 福建晋恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3359974.0 否 90
373 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 3467044.0 否 90
374 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 3423821.0 否 90
375 福建筑融建设工程有限公司 已解密 已递交 3399779.0 否 90
376 福建省路应承骅建设工程有限公司 已解密 已递交 3466852.0 否 90
377 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 3391033.0 否 90
378 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 3415175.0 否 90
379 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 3357480.0 否 90
380 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 已递交 3468083.0 否 90
381 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 3338492.0 否 90



382 福建上洋建设有限公司 已解密
以现金形式递交

74000元
3484011.0 否 90

383 福建俊旭建设工程有限公司 已解密 已递交 3341352.0 否 90
384 福建兴正元建设工程有限公司 已解密 已递交 3402871.0 否 90
385 福建裕航建设有限公司 已解密 74000 3466387.0 否 90
386 福建玖德建设有限公司 已解密 已递交 3393394.0 否 90
387 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 3469506.0 否 90
388 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 3450923.0 否 90
389 福建骏坤建设有限公司 已解密 已递交 3439783.0 否 90
390 福建中巢建设有限公司 已解密 已递交 3459736.0 否 90
391 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 3409888.0 否 90
392 福建春阳建设工程有限公司 已解密 已递交 3480021.0 否 90
393 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3487636.0 否 90
394 福建优元建筑工程有限公司 已解密 已递交 3460268.0 否 90
395 福建百昌建设有限公司 已解密 电子保函 3365514.0 否 90
396 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 3419831.0 否 90
397 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 3430040.0 否 90
398 安徽鑫晨建设有限公司 已解密 已递交 3394225.0 否 90
399 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交电子保函 3423489.0 否 90
400 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 74000元 3435158.0 否 90
401 福建长安沥青混凝土工程有限公司 已解密 已递交 3384914.0 否 90
402 中盛华勋建设有限公司 已解密 已递交 3372810.0 否 90
403 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 3465056.0 否 90
404 福建富利隆建设有限公司 已解密 74000 3370283.0 否 90
405 中旗华昊建设有限公司 已解密 已递交 3472838.0 否 90
406 华工建设（福建）集团有限公司 已解密 已递交 3404014.0 否 90
407 福建省高鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 3448762.0 否 90
408 福建春林工程管理有限公司 已解密 已递交 3377078.0 否 90
409 福建省国筑建设工程有限公司 已解密 已递交 3469812.0 否 90
410 福建源禹建设工程有限公司 已解密 电子保函 3379394.0 否 90
411 福建省国恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3373342.0 否 90
412 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 3402871.0 否 90
413 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 3396370.0 否 90
414 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 3423323.0 否 90
415 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3402615.0 否 90



416 福建省隆钻建设发展有限公司 已解密 已递交 3345009.0 否 90
417 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 3420064.0 否 90
418 福建百顺达建设有限公司 已解密 已递交 3419643.0 否 90

419 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交（电子银

保
3439783.0 否 90

420 福建君和建设发展有限公司 已解密 银行保函 3389902.0 否 90
421 福建欣珲建设工程有限公司 已解密 已递交 3441346.0 否 90
422 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3404082.0 否 90
423 福建森正建设集团有限公司 已解密 已递交 3396365.0 否 90
424 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3408857.0 否 90
425 福建省华旭园林工程有限公司 已解密 已递交 3416738.0 否 90
426 成民（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3472040.0 否 90
427 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 3369950.0 否 90
428 中兴华骏建设有限公司 已解密 已递交 3412881.0 否 90
429 福建国瑞达建设工程有限公司 已解密 已递交 3414178.0 否 90
430 安徽亨祺建设集团有限公司 已解密 已递交 3352325.0 否 90
431 福建九翔龙建设工程有限公司 已解密 已递交 3482681.0 否 90
432 福建荣溢成建设工程有限公司 已解密 已递交 3447315.0 否 90
433 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 3372052.0 否 90

434
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 3368459.0 否 90

435 中翀华高建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
3474866.0 否 90

436 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 3415009.0 否 90
437 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 3402020.0 否 90
438 福建大河水电工程有限公司 已解密 已上传 3405941.0 否 90
439 福建旭辉金升建筑工程有限公司 已解密 已递交 3324392.0 否 90
440 浙江丰铎建设有限公司 已解密 已递交 3462486.0 否 90
441 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 3336164.0 否 90
442 福建速方建筑工程有限公司 已解密 已递交 3419498.0 否 90
443 四川省金万科建筑工程有限公司 已解密 已递交 3383953.0 否 90
444 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 3368088.0 否 90
445 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 3460213.0 否 90
446 浙江长兴开创建设有限公司 已解密 已递交 3386722.0 否 90
447 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 3431832.0 否 90



448 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 3406164.0 否 90
449 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 3353789.0 否 90
450 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 3461242.0 否 90
451 福建泰路交通工程有限公司 已解密 已递交 3449760.0 否 90
452 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 3453417.0 否 90
453 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 3373608.0 否 90
454 中锦骏业建设有限公司 已解密 已递交 3416040.0 否 90
455 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 3423273.0 否 90
456 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 3395339.0 否 90
457 福建双德建设发展有限公司 已解密 已递交 3399213.0 否 90
458 福建鑫九鼎建设有限公司 已解密 已递交 3370382.0 否 90

459 福建坤固建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交保证金

3393494.0 否 90

460 赣正建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 3386127.0 否 90
461 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 3403403.0 否 90

462 福建省浩瀚建设有限公司 已解密

人民币 74000
元的投标保证金
以   银行保函
形式与本资格审
查申请书同时递

交

3492990.0 否 90

463 福建森焱建设有限公司 已解密 已递交 3422890.0 否 90
464 福建旺达通建设工程有限公司 已解密 已递交 3483014.0 否 90
465 华浩建设（福建）有限公司 已解密 已递交 3409190.0 否 90
466 锦禾建设集团有限公司 已解密 已递交 3463261.0 否 90
467 福建德福建设工程有限公司 已解密 已递交 3383917.0 否 90
468 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 3410147.0 否 90
469 福建辰川建设发展有限公司 已解密 已递交 3473370.0 否 90
470 福建顺远特建设发展有限公司 已解密 已递交 3335033.0 否 90
471 河南金兆建设有限公司 已解密 已递交 3470483.0 否 90
472 福建省千榕建设工程有限公司 已解密 已递交 3313086.0 否 90
473 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 3400081.0 否 90
474 福建点位建设工程有限公司 已解密 已递交 3360639.0 否 90

475 福建闽延兴建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
3357646.0 否 90



476 河南省安海建筑工程有限公司 已解密 已递交 3401874.0 否 90
477 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 3455246.0 否 90
478 福建榕景域建设发展有限公司 已解密 已递交 3416506.0 否 90
479 福建文杰建筑工程有限公司 已解密 已递交 3384149.0 否 90
480 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 3424719.0 否 90
481 福建省伟绩建设有限公司 已解密 保证金已递交 3452564.0 否 90
482 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 3424447.0 否 90
483 考工建设有限公司 已解密 已递交 3334501.0 否 90
484 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3443990.0 否 90
485 福建路康建设工程有限公司 已解密 已经递交 3354321.0 否 90
486 福建省百盛建设发展有限公司 已解密 已递交 3408691.0 否 90
487 福建沣锐盛建设工程有限公司 已解密 已递交 3397218.0 否 90
488 南平路兴公路养护工程有限公司 已解密 已递交 3349998.0 否 90
489 福建叶茂建设工程有限公司 已解密 已递交 3386244.0 否 90
490 福建省瑞春建设有限公司 已解密 已递交 3374138.0 否 90
491 福建汇多利建设有限公司 已解密 已递交 3353468.0 否 90
492 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 3436724.0 否 90
493 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 3366104.0 否 90
494 福建省闽芝建设发展有限公司 已解密 已递交 3388240.0 否 90

495 福建省方鑫建设集团有限公司 已解密
以银行保函形式

提交
3340166.0 否 90

496 福建裕顺建设发展有限公司 已解密 74000 3397950.0 否 90
497 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 3438087.0 否 90

498 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
3434275.0 否 90

499 福建瑞冕建设工程有限公司 已解密 已递交 3500971.0 否 90
500 福建国运建设发展有限公司 已解密 已递交 3356748.0 否 90
501 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 3420762.0 否 90

502
福建省长汀县第一建筑工程有限公

司
已解密 已递交 3479422.0 否 90

503 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 3370283.0 否 90
504 福建洲安建设有限公司 已解密 已递交 3483014.0 否 90
505 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 3419532.0 否 90
506 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 3433917.0 否 90
507 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 3477586.0 否 90



508 福建省三众建筑工程有限公司 已解密 74000 3350330.0 否 90
509 福建辉硕建设发展有限公司 已解密 74000元 3461169.0 否 90
510 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 3315081.0 否 90
511 福建省乾广建设发展有限公司 已解密 已递交 3354287.0 否 90
512 福建闽信建设发展有限公司 已解密 74000 3416738.0 否 90
513 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 3414045.0 否 90

514
亿旺国策（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3422804.0 否 90

515 福建旭隆建设工程有限公司 已解密 已递交 3469712.0 否 90
516 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 3399340.0 否 90
517 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3409393.0 否 90
518 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 3445086.0 否 90
519 福建翠江建设有限公司 已解密 已递交 3396719.0 否 90
520 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3412389.0 否 90

521
中南闽泰（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 3421394.0 否 90

522 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 银行保函 3451821.0 否 90
523 福建华瑞建设发展有限公司 已解密 已递交 3344677.0 否 90
524 福建省深泓建设工程有限公司 已解密 已递交 3456410.0 否 90
525 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交 3384798.0 否 90
526 福建省欣鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 3437456.0 否 90
527 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 3484643.0 否 90

528 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
3436182.0 否 90

529 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3387375.0 否 90
530 福建省鑫一建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 3454977.0 否 90
531 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 3388652.0 否 90

532
四川省雅安市西康建设工程有限公

司
已解密 已递交 3347587.0 否 90

533 福建省致和建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币七万肆仟元
的投标保证金以
银行保函形式与
本资格审查申请
书同时递交

3462396.0 否 90

534 浙江机施建设集团有限公司 已解密
已递交

（74000元）
3459736.0 否 90



535
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 3434888.0 否 90

536 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 3358173.0 否 90
537 海威天悦建设有限公司 已解密 已递交 3400590.0 否 90
538 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 3419239.0 否 90
539 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 已解密 以保函形式递交 3488669.0 否 90
540 丽水乾润建设有限公司 已解密 已递交 3385579.0 否 90
541 福建隆齐盛建设有限公司 已解密 已递交 3336696.0 否 90
542 中水础基建设有限公司 已解密 已递交 3443235.0 否 90

543 福建省良民乾劲建设工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
3440448.0 否 90

544
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 3400677.0 否 90

545 湖南启辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 3354111.0 否 90
546 福建恒河建设发展有限公司 已解密 已递交 3323394.0 否 90
547 福建博顺建设有限公司 已解密 已递交 3446168.0 否 90
548 福建省闽恒建设工程有限公司 已解密 已递交 3419831.0 否 90
549 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 3416506.0 否 90
550 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 3419931.0 否 90
551 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 3411850.0 否 90
552 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 3486439.0 否 90
553 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3434592.0 否 90
554 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 3424237.0 否 90
555 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 3471599.0 否 90
556 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 3490130.0 否 90
557 福建富丰建设工程有限公司 已解密 已递交 3440831.0 否 90
558 福建众亿鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3375437.0 否 90
559 福建正乔建设有限公司 已解密 已递交 3383252.0 否 90
560 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 3341488.0 否 90
561 江阴新城建设工程有限公司 已解密 已递交 3366192.0 否 90

562
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 3386444.0 否 90

563 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 3473137.0 否 90
564 福建文献建工有限公司 已解密 已递交 3453185.0 否 90
565 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 3382720.0 否 90
566 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 3363931.0 否 90



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年07月05日

567 福建玉硕建设工程有限公司 已解密 已递交 3446694.0 否 90
568 深圳市东远泰建设集团有限公司 已解密 已递交 3353556.0 否 90
569 福建省森城建建设有限公司 已解密 已递交 3440981.0 否 90
570 福建景川建设有限公司 已解密 已提交 3445902.0 否 90
571 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 3401005.0 否 90
572 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 3386677.0 否 90
573 荣元（平潭）建设发展有限公司 已解密 已递交 3429531.0 否 90
574 福建新镛城建设工程有限公司 已解密 已递交 3370948.0 否 90
575 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已递交 3424054.0 否 90
576 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 3387076.0 否 90
577 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 3457182.0 否 90
578 宏远润丰建设集团有限公司 已解密 已递交 3328831.0 否 90
579 福建省建溪建设发展有限公司 已解密 已递交 3400211.0 否 90
580 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 3441589.0 否 90
581 福建省昌胜园林绿化有限公司 已解密 已递交 3336363.0 否 90
582 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 递交成功 3399546.0 否 90
583 福建宏运建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 3449427.0 否 90
584 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 3478092.0 否 90
585 福建鑫恒润建设发展有限公司 已解密 已递交 3371280.0 否 90

最高投标限价(元) 3711801


