
 
开标记录表

开标时间：2024年07月05日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 2986964.0 否 90

2 福建省中南建设有限公司 已解密
已递交投标电子

保函
2917701.0 否 90

3 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 2982964.0 否 90
4 福建省锦兴建设工程有限公司 已解密 已递交 2935552.0 否 90
5 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 2892424.0 否 90
6 福建卓诚建设有限公司 已解密 已递交 2932410.0 否 90

7 福建省晟佳远建筑有限公司 已解密

我方的金额为人
民币陆万叁仟元
的投标保证金以
银行电子保函形
式与本资格审查
申请书同时递交

。

2932696.0 否 90

8 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2959201.0 否 90

9
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 2933124.0 否 90

10 福建廷厢建筑工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
2866433.0 否 90

11 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 2892955.0 否 90
12 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2901564.0 否 90

13 福建晟达坤建设发展有限公司 已解密

我方的金额为人
民币63000元的
投标保证金以银
行保函形式与本
资格审查申请书
同时递交。

2943835.0 否 90

14 福建省玖泽建设有限公司 已解密 已递交 2915273.0 否 90
15 福建省鼎鹏建设工程有限公司 已解密 已提交 2942978.0 否 90



16 福建省唐韵建筑工程有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

2927069.0 否 90

17 福建绿湾园林景观工程有限公司 已解密 已递交 2918129.0 否 90
18 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 2927212.0 否 90
19 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 2984500.0 否 90
20 福建省景安建设有限公司 已解密 已递交 3010383.0 否 90
21 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密 电子保函 2918815.0 否 90
22 福建省中鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 2930125.0 否 90
23 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 3001814.0 否 90

24 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交

63000元
2943835.0 否 90

25 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 2990358.0 否 90
26 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密 已递交 2903092.0 否 90
27 闽汇发（福建）建设发展有限公司 已解密 63000 2865005.0 否 90
28 福建威嘉建设有限公司 已解密 已递交 2920129.0 否 90
29 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 2923670.0 否 90
30 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2871346.0 否 90
31 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 2910812.0 否 90
32 福建省睿翼建设有限公司 已解密 电子保函递交 2927555.0 否 90

33 泽朗（福建）工程有限公司 已解密
投标保证金

63000元已递交
2927840.0 否 90

34 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2941064.0 否 90
35 福建同成建设集团有限公司 已解密 已递交 2954688.0 否 90
36 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 2919386.0 否 90
37 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 2994103.0 否 90
38 福建鑫延顺建设工程有限公司 已解密 已递交 2970397.0 否 90
39 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 2940543.0 否 90
40 福建省辰汐旺建设工程有限公司 已解密 已递交 2988105.0 否 90
41 福建光磊建设有限公司 已解密 已递交 2975823.0 否 90

42 福建馨江建设有限公司 已解密
已递交投标保证
金提交的金额
：63000元。

2955259.0 否 90

43 福建汇泽建设有限公司 已解密 已交 3011239.0 否 90



44 福建省合宇建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币 陆万叁仟
元的投标保证金
以   银行电子
保函  形式与本
资格审查申请书
同时递交。

2970397.0 否 90

45 福建亚拓鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 2952117.0 否 90
46 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已递交 2926983.0 否 90
47 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 2975823.0 否 90
48 福建朗月城建设有限公司 已解密 电子保函 2982964.0 否 90
49 福建绿庭华建设有限公司 已解密 已递交电子保函 2924127.0 否 90

50 福建中尊建设有限公司 已解密
保证金陆万叁仟
元，已递交电子

保函。
2984994.0 否 90

51 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 2957087.0 否 90
52 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 2939373.0 否 90
53 福建川耀建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 2914988.0 否 90
54 福建滨臣建筑工程有限公司 已解密 63000元 2967655.0 否 90

55 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 已解密
保证金陆万叁仟
元以电子银行保
函形式递交

2922185.0 否 90

56 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已经递交 2956002.0 否 90
57 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 2884970.0 否 90
58 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 3004213.0 否 90
59 福建山桥建设有限公司 已解密 已递交 2928983.0 否 90
60 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 2997634.0 否 90
61 福建盛宝楼建筑工程有限公司 已解密 63000 2990447.0 否 90
62 福建省燊耀建设有限公司 已解密 已递交 2935123.0 否 90
63 福建中瑞泰建设发展有限公司 已解密 已递交 2968969.0 否 90
64 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2940179.0 否 90
65 福建泰舜建工有限公司 已解密 已递交 2970225.0 否 90
66 福建鑫铭达建设发展有限公司 已解密 已递交 2965256.0 否 90
67 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 2971268.0 否 90
68 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 2983535.0 否 90
69 福建宇函建设有限公司 已解密 已递交 2963885.0 否 90
70 福建省博盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 2943263.0 否 90



71 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 2980679.0 否 90
72 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 已解密 已提交 2983335.0 否 90
73 福建博裕建设发展有限公司 已解密 已递交 2889282.0 否 90
74 爱航（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2944691.0 否 90

75 福建中景建设有限公司 已解密

人民币陆万叁仟
元的投标保证金
以银行保函形式

递交

2971910.0 否 90

76 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2923270.0 否 90
77 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 2941664.0 否 90
78 福建延腾建设工程有限公司 已解密 已递交 2903534.0 否 90
79 福建省易中建设工程有限公司 已解密 63000 2886712.0 否 90
80 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 2956687.0 否 90
81 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 2952689.0 否 90
82 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 2847526.0 否 90
83 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 2955145.0 否 90
84 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 2908990.0 否 90
85 中建鸿腾建设集团有限公司 已解密 已递交 2864720.0 否 90
86 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 2999829.0 否 90
87 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 2896366.0 否 90
88 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 2908200.0 否 90
89 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 2974767.0 否 90
90 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 2974767.0 否 90
91 福建中力奥禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 2896537.0 否 90
92 福建联坤建设工程有限公司 已解密 63000元 2923428.0 否 90
93 福建冠达建设工程有限公司 已解密 已递交 2923893.0 否 90
94 中州万基城市建设有限公司 已解密 已递交 2940122.0 否 90
95 福建省典弈建筑工程有限公司 已解密 已递交 2881525.0 否 90
96 福建地利建设有限公司 已解密 已递交 2923556.0 否 90
97 福建省江春建设工程有限公司 已解密 已递交 2963942.0 否 90
98 名城三建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 2942978.0 否 90
99 福建鸿蒙建设发展有限公司 已解密 已递交 2879571.0 否 90
100 福建京工建筑有限公司 已解密 已递交 2997244.0 否 90
101 福建鑫泷昇建设工程有限公司 已解密 已递交 2930982.0 否 90
102 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 2906305.0 否 90



103 宁德金美鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 2945834.0 否 90

104
福建省南平市夏道保温安装有限公

司
已解密 已递交 2881000.0 否 90

105 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 2892196.0 否 90
106 福建利投建筑工程有限公司 已解密 已递交 2971825.0 否 90
107 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 已解密 已递交 2912988.0 否 90
108 福建欣时代建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2954974.0 否 90
109 河南颍淮建工有限公司 已解密 已递交 2924194.0 否 90
110 福建省榕信建设工程有限公司 已解密 63000 2979251.0 否 90
111 福建源梁建设工程有限公司 已解密 63000元 2923410.0 否 90
112 福建省毅远建设发展有限公司 已解密 已递交 2982364.0 否 90
113 福建恒菲建设发展有限公司 已解密 已递交 2955545.0 否 90
114 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 2907133.0 否 90
115 宁德市鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 2920586.0 否 90
116 福建宸艺建设有限公司 已解密 已递交 2877858.0 否 90
117 福建鼎超建设工程有限公司 已解密 已递交 2902992.0 否 90
118 开化县方兴水利建设有限公司 已解密 电子保函已递交 2937965.0 否 90
119 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 2915273.0 否 90
120 中建林鑫（福建）发展有限公司 已解密 已递交 2905562.0 否 90
121 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2961958.0 否 90
122 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 2923519.0 否 90
123 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 2995588.0 否 90
124 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 2896994.0 否 90
125 福建广霆建设发展有限公司 已解密 已递交 2984864.0 否 90
126 中旭建投（贵州）建设有限公司 已解密 63000 2956402.0 否 90
127 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 2948690.0 否 90
128 福建省岱阳建设有限公司 已解密 已递交 2975538.0 否 90
129 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 2953260.0 否 90
130 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 2972082.0 否 90
131 福建武夷海西建设发展有限公司 已解密 已递交 2872060.0 否 90
132 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 2958230.0 否 90
133 福建德广工程管理有限公司 已解密 已递交 2909275.0 否 90
134 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2965227.0 否 90
135 福建卉森建设有限公司 已解密 银行保函 2984906.0 否 90
136 福建乐达建筑工程有限公司 已解密 银行转账形式 2878429.0 否 90



137 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 2877315.0 否 90
138 福建省美厚建设有限公司 已解密 已递交 2977537.0 否 90
139 福建闽万华水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2961550.0 否 90
140 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 2860921.0 否 90
141 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 2974110.0 否 90
142 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 2923456.0 否 90
143 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 2952232.0 否 90
144 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 2883941.0 否 90
145 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 2881942.0 否 90
146 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 2990675.0 否 90
147 福建省南平市六建工程有限公司 已解密 已递交 2994674.0 否 90
148 耀元国际建设有限公司 已解密 已递交 2914899.0 否 90
149 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 2982792.0 否 90
150 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 2912817.0 否 90
151 福建瑞恒建设有限公司 已解密 已递交 2988962.0 否 90
152 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 2986505.0 否 90
153 福建鼎浦建设工程有限公司 已解密 已递交 2887854.0 否 90
154 福建省浩雅建筑工程有限公司 已解密 已递交 2867861.0 否 90
155 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 2907780.0 否 90
156 福建省恒宇建设发展有限公司 已解密 已提交 2917844.0 否 90
157 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 2928983.0 否 90
158 福建亿多工程管理有限公司 已解密 已递交 2886141.0 否 90
159 福建延福源建设工程有限公司 已解密 已递交 2933267.0 否 90
160 福建闽基建设工程有限公司 已解密 已递交 2915987.0 否 90
161 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 2881199.0 否 90
162 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 2877755.0 否 90
163 河南巨晟建设工程有限公司 已解密 已递交 2950495.0 否 90
164 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 2931924.0 否 90

165
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2956587.0 否 90

166 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 63000元 2923481.0 否 90
167 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 2951689.0 否 90
168 福建玄锐建设有限公司 已解密 已递交 2886712.0 否 90
169 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2925094.0 否 90
170 福建亿鑫宏建设发展有限公司 已解密 现金转账 2899193.0 否 90



171 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 2952480.0 否 90
172 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 2953719.0 否 90
173 福建省中东建设发展有限公司 已解密 已递交 2928983.0 否 90
174 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 2955859.0 否 90
175 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 2967512.0 否 90
176 兴水华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 2955298.0 否 90
177 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 2992043.0 否 90
178 福建荣腾市政园林有限公司 已解密 已递交 2881571.0 否 90
179 福建创源市政工程有限公司 已解密 已递交 2861578.0 否 90
180 中昌华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 2956719.0 否 90
181 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 2919437.0 否 90

182 福建新发宇建设工程有限公司 已解密
已递交  电子保

函
2922985.0 否 90

183 福建荣燊建设有限公司 已解密 已递交 2874202.0 否 90
184 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2917338.0 否 90
185 福建省汀鹏建设发展有限公司 已解密 已提交 2890054.0 否 90
186 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 2942706.0 否 90
187 易顺建工集团有限公司 已解密 已递交 2914702.0 否 90
188 福建鑫盛世建筑工程有限公司 已解密 已递交 3008383.0 否 90
189 福建晶石建设工程有限公司 已解密 已递交 2900421.0 否 90
190 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 2951725.0 否 90
191 福建晟隆合建设工程有限公司 已解密 已递交 2967455.0 否 90
192 福建省长隆景观建设工程有限公司 已解密 已递交 2870689.0 否 90
193 福建合龙建工科技有限公司 已解密 已递交 2977965.0 否 90
194 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2915416.0 否 90
195 福建金永达建筑工程有限公司 已解密 已递交 2883113.0 否 90

196 福建宝炫建设有限公司 已解密
已递交 电子保

函
2889397.0 否 90

197 福建住建建设有限公司 已解密
以银行电子保函
形式已递交

2980430.0 否 90

198 福建晋恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2886141.0 否 90
199 福建星东建筑有限公司 已解密 已提交电子保函 2902993.0 否 90
200 福建鸿乾建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2897851.0 否 90
201 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 2966527.0 否 90



202 福建睿鼎建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币

__63000___元的
投标保证金以
__银行保函

_____形式与本
资格审查申请书
同时递交。

2907942.0 否 90

203 辉煌建设（福建）有限公司 已解密 已递交 2976395.0 否 90
204 福建重泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2910675.0 否 90
205 福建阁恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2895680.0 否 90

206 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密
现金形式  金额

63000元整
2947999.0 否 90

207 福建六松建设有限公司 已解密
保证金63000元
以电子银行保函
的形式递交

2883085.0 否 90

208 福建日顺建工发展有限公司 已解密 63000 2896137.0 否 90
209 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 2944566.0 否 90
210 河南禹顺水利工程有限公司 已解密 已递交 2975366.0 否 90
211 福建金睿建设工程有限公司 已解密 已递交 2880428.0 否 90

212 福建顺财建工发展有限公司 已解密
电子银行保函

63000
2864720.0 否 90

213 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 2934601.0 否 90
214 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 已解密 已递交 2945003.0 否 90
215 福建万航建设工程有限公司 已解密 已递交 2923128.0 否 90
216 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 2871574.0 否 90
217 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 2966649.0 否 90
218 福建恒鼎晟工程管理有限公司 已解密 已递交 2937265.0 否 90
219 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 2896448.0 否 90
220 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 2886683.0 否 90
221 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 2899305.0 否 90
222 天允建设实业（福建）有限公司 已解密 63000元 2973396.0 否 90

223 福建开天建设有限公司 已解密

以 银行电子保
函 形式提交投

标保证金
63000元

2928983.0 否 90

224 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 2984278.0 否 90



225 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 2968797.0 否 90
226 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 2923642.0 否 90
227 福建双平建设有限公司 已解密 63000元 2923373.0 否 90
228 福建熠星建设有限公司 已解密 已递交 2961828.0 否 90
229 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 2959182.0 否 90
230 河南汴垦建设工程有限公司 已解密 已递交 2942147.0 否 90
231 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 2941892.0 否 90
232 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 己递交 2959957.0 否 90
233 福建立淦建设发展有限公司 已解密 已递交 2943406.0 否 90

234 福建省威贺建设有限公司 已解密
现金形式提交
63000元投标保

证金
2927840.0 否 90

235 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2960254.0 否 90
236 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 2982361.0 否 90
237 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 2890876.0 否 90

238 湖北天慧建设工程有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额

：63000元
已递交

2991404.0 否 90

239 福建南平鼎协建设有限公司 已解密 已递交 2991818.0 否 90
240 福建宜发建设工程有限公司 已解密 已递交 2927269.0 否 90
241 福建天禹宏建设工程有限公司 已解密 已递交 2877201.0 否 90
242 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 2946291.0 否 90
243 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 2913155.0 否 90
244 福建三桐建设有限公司 已解密 已递交 2961828.0 否 90
245 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 2923842.0 否 90
246 浙江巨江水电建设有限公司 已解密 已递交 2960814.0 否 90
247 福建延强建设有限公司 已解密 已递交 2966398.0 否 90
248 福建大信建设工程有限公司 已解密 已递交 2972682.0 否 90
249 福建省源广达建设有限公司 已解密 已递交现金 2898879.0 否 90

250 福建永向建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
2937380.0 否 90

251 福建省居建建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
2998310.0 否 90

252 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 2910517.0 否 90



253 福建省通途建设工程有限公司 已解密 已递交 2940979.0 否 90
254 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 2975081.0 否 90
255 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 2929063.0 否 90
256 星岚海（福建）建筑工程有限公司 已解密 已递交 2960400.0 否 90
257 福建祺鼓建设有限公司 已解密 已递交 2928716.0 否 90
258 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2994417.0 否 90
259 福建省路应承骅建设工程有限公司 已解密 已递交 2977937.0 否 90
260 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 2937951.0 否 90
261 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 2912274.0 否 90
262 福建万翔建设工程有限公司 已解密 已递交 2864577.0 否 90
263 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 2888021.0 否 90
264 山东水通建筑工程有限公司 已解密 已递交 2975929.0 否 90
265 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 2940727.0 否 90
266 福建建达建设工程有限公司 已解密 已递交 2990590.0 否 90
267 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 2914145.0 否 90
268 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 2952766.0 否 90
269 福建港永建工有限公司 已解密 已提交 2959543.0 否 90
270 福建永聚建设工程有限公司 已解密 已递交 2871003.0 否 90
271 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2956226.0 否 90
272 江西省昌水水利建设有限公司 已解密 已递交 2906890.0 否 90
273 燕城建设集团有限公司 已解密 已递交 2961798.0 否 90

274 闻达合晟（福建）建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币   63000
元的投标保证金
以  电子银行保
函  形式与本资
格审查申请书同

时递交。

2903563.0 否 90

275 福建众鑫隆建设发展有限公司 已解密 已递交 2886141.0 否 90
276 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2861863.0 否 90

277
福建省南平市宏福建设工程有限公

司
已解密 已递交 2883284.0 否 90

278 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 2969140.0 否 90
279 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 已递交 2887690.0 否 90
280 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 2897345.0 否 90
281 福建闽九建设工程有限公司 已解密 已递交 2853009.0 否 90



282 万利安（福建）建设有限公司 已解密 已递交 3004385.0 否 90
283 福建宗昌源建设有限公司 已解密 已递交 2934409.0 否 90
284 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 2957158.0 否 90
285 福建昊辰建设有限公司 已解密 已递交 2940978.0 否 90
286 福建省祥实建设工程有限公司 已解密 已递交 2897965.0 否 90
287 河南可为建设工程有限公司 已解密 已递交 2930565.0 否 90
288 福建亚九山建设工程有限公司 已解密 已递交 2893775.0 否 90
289 福建春思建设有限公司 已解密 已递交 2917844.0 否 90
290 中闽建科技有限公司 已解密 担保保函已递交 2948690.0 否 90
291 福建长安沥青混凝土工程有限公司 已解密 已递交 2907562.0 否 90
292 福建洲庆建设工程有限公司 已解密 已递交 2937094.0 否 90
293 福建康嘉达建设工程有限公司 已解密 已递交 2954148.0 否 90

294
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2898622.0 否 90

295 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交。 2957730.0 否 90
296 福建省广厚建设工程有限公司 已解密 已递交 2981821.0 否 90
297 中盛华勋建设有限公司 已解密 已递交 2897165.0 否 90
298 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 2975623.0 否 90
299 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 2967168.0 否 90
300 福建省国筑建设工程有限公司 已解密 已递交 2980479.0 否 90
301 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 2894909.0 否 90
302 福建博大建设工程有限公司 已解密 已递交 2937958.0 否 90
303 福建省国恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2897622.0 否 90
304 福建九鼎建设集团有限公司 已解密 已递交 2987356.0 否 90
305 福建芝成建设有限公司 已解密 已递交 2914769.0 否 90
306 中翀华高建设有限公司 已解密 已递交 2984820.0 否 90
307 福建翔豪建设工程有限公司 已解密 已递交 2851439.0 否 90
308 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 2914538.0 否 90
309 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 2966272.0 否 90
310 厦门鼎宏翔建设有限公司 已解密 已递交 2927555.0 否 90
311 福建省齐力建设工程有限公司 已解密 已递交 2921528.0 否 90
312 福建竣丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2965921.0 否 90
313 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 2942121.0 否 90
314 福建省泷锐建设工程有限公司 已解密 已递交 2996388.0 否 90
315 福建德福建设工程有限公司 已解密 已递交 2906705.0 否 90



316 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 己递交 2944120.0 否 90
317 福建昊天建设工程有限公司 已解密 已递交 2898708.0 否 90
318 福建凌圣建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2985434.0 否 90
319 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 已递交 2978994.0 否 90
320 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 2910718.0 否 90
321 福建省永欣建设工程有限公司 已解密 已递交 2956687.0 否 90
322 中旗华昊建设有限公司 已解密 已递交 2983078.0 否 90
323 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 2883713.0 否 90
324 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 2884513.0 否 90
325 福建省建园景观工程有限公司 已解密 已递交 2986105.0 否 90

326 福建利禹鑫建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币_63000_元
的投标保证金以
_ 现金 形式与
本资格审查申请
书同时递交

2928983.0 否 90

327 福建省黎宾建筑工程有限公司 已解密 已递交 2892795.0 否 90
328 福建荣科建设有限公司 已解密 已递交 2871117.0 否 90
329 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2890546.0 否 90
330 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 2889689.0 否 90
331 中建泷耀（福建）建设有限公司 已解密 银行保函递交 2910132.0 否 90
332 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 2870232.0 否 90

333 龙姿建设发展有限公司 已解密
63000元 （已递
交、银行电子保

函）
2964970.0 否 90

334 福建永东南建设集团有限公司 已解密 已递交 2978965.0 否 90
335 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2887197.0 否 90
336 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 2922925.0 否 90
337 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 2873288.0 否 90
338 宁夏晧顺建设有限公司 已解密 已递交 2946774.0 否 90
339 福建鼎胜阳建设工程有限公司 已解密 已递交 2977537.0 否 90
340 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 2899439.0 否 90
341 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 2980964.0 否 90
342 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2930411.0 否 90
343 福建森焱建设有限公司 已解密 已递交 2940179.0 否 90
344 福建武夷金航建设有限公司 已解密 已递交 2947669.0 否 90



345 杭州运辰水利工程有限公司 已解密 已递交 2972227.0 否 90
346 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 2923696.0 否 90
347 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 2928126.0 否 90
348 福建省新盛发建设有限公司 已解密 已递交 2863006.0 否 90
349 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2979942.0 否 90
350 福建福来建设有限公司 已解密 63000 2866148.0 否 90
351 福建玖德建设有限公司 已解密 已递交 2905705.0 否 90
352 福建省玉梁建设工程有限公司 已解密 已递交 2995465.0 否 90
353 福建啸信建设有限公司 已解密 已递交 2949261.0 否 90
354 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 2977651.0 否 90
355 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 2957230.0 否 90
356 福建省燊鸿建设有限公司 已解密 已递交 2895080.0 否 90
357 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 2938019.0 否 90
358 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 2940978.0 否 90
359 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 2949943.0 否 90
360 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 2918415.0 否 90
361 福建景来源建设有限公司 已解密 已递交 2936123.0 否 90
362 江西海西建设工程有限公司 已解密 已递交 2907462.0 否 90
363 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2943099.0 否 90
364 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 已解密 已递交 2920985.0 否 90
365 福建省尧舜发展有限公司 已解密 已递交 2906705.0 否 90
366 中兴华骏建设有限公司 已解密 已递交 2931582.0 否 90
367 福建省永阳建工有限公司 已解密 已递交 2946405.0 否 90

368 福建斗达建设有限公司 已解密
以银行保函形式

递交
2845869.0 否 90

369 福建春林工程管理有限公司 已解密 已递交 2900805.0 否 90
370 福建金海湾建设有限公司 已解密 已递交保证金 2953088.0 否 90
371 福建鑫旺丰建设有限公司 已解密 已递交 2935415.0 否 90
372 福建省汀源建筑工程有限公司 已解密 已递交 2989818.0 否 90
373 福建省欣萱建设工程有限公司 已解密 已递交 2984963.0 否 90
374 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 2972208.0 否 90
375 华工建设（福建）集团有限公司 已解密 已递交 2923939.0 否 90
376 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2917394.0 否 90
377 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 2937551.0 否 90
378 福建百顺达建设有限公司 已解密 已递交 2937363.0 否 90



379
武平县梁川水利水电勘测设计有限

公司
已解密 已递交 2939119.0 否 90

380 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 2937257.0 否 90
381 福建省德同建设发展有限公司 已解密 已递交 2926127.0 否 90
382 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 2909218.0 否 90
383 安徽亨祺建设集团有限公司 已解密 已递交 2879571.0 否 90
384 福建省吴晓建筑有限公司 已解密 63000 2881285.0 否 90
385 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 2972396.0 否 90
386 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 2933552.0 否 90
387 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 2978100.0 否 90
388 福建筑融建设工程有限公司 已解密 已递交 2983421.0 否 90
389 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 2941692.0 否 90
390 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 2980650.0 否 90
391 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 2867690.0 否 90
392 中锦骏业建设有限公司 已解密 已递交 2934295.0 否 90
393 福建俊旭建设工程有限公司 已解密 已递交 2977823.0 否 90
394 福建江霖建设工程有限公司 已解密 已递交 2947548.0 否 90
395 福建兴正元建设工程有限公司 已解密 已递交 2922985.0 否 90
396 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2986728.0 否 90

397 福建上洋建设有限公司 已解密
以现金形式递交

63000元
2956687.0 否 90

398 福建百昌建设有限公司 已解密 电子保函 2890899.0 否 90
399 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 2897851.0 否 90
400 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 2962257.0 否 90
401 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 2894709.0 否 90
402 福建裕航建设有限公司 已解密 63000 2977537.0 否 90
403 中闽众建（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2925155.0 否 90
404 中正锦鑫（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2995788.0 否 90
405 浩天建工集团有限公司 已解密 已递交 2980216.0 否 90
406 福建春阳建设工程有限公司 已解密 已递交 2989247.0 否 90
407 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 2940507.0 否 90
408 福建优元建筑工程有限公司 已解密 已递交 2972282.0 否 90
409 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 63000元 2950715.0 否 90
410 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 2916516.0 否 90
411 福建中巢建设有限公司 已解密 已递交 2971825.0 否 90



412 福建省百城建设工程有限公司 已解密 已递交 2976395.0 否 90
413 福建国瑞达建设工程有限公司 已解密 已递交 2932696.0 否 90
414 福建骏坤建设有限公司 已解密 已递交 2954688.0 否 90
415 安徽鑫晨建设有限公司 已解密 已递交 2946976.0 否 90
416 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 2946319.0 否 90
417 海环科技集团股份有限公司 已解密 已递交电子保函 2940693.0 否 90
418 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 2922985.0 否 90

419 福建省浩瀚建设有限公司 已解密

人民币 63000
元的投标保证金
以   银行保函
形式与本资格审
查申请书同时递

交

3000386.0 否 90

420 福建富利隆建设有限公司 已解密 63000 2894995.0 否 90
421 福建省高鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 2962399.0 否 90
422 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 2917401.0 否 90
423 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 2940550.0 否 90
424 福建源禹建设工程有限公司 已解密 电子保函 2902820.0 否 90
425 福建省隆钻建设发展有限公司 已解密 已递交 2873288.0 否 90
426 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 2958752.0 否 90

427 福建兴唐建设工程有限公司 已解密
已递交（电子银

保
2954688.0 否 90

428 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 2920588.0 否 90
429 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2924024.0 否 90
430 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 2909675.0 否 90
431 福建君和建设发展有限公司 已解密 银行保函 2925841.0 否 90
432 福建辰川建设发展有限公司 已解密 已递交 2983535.0 否 90
433 福建森正建设集团有限公司 已解密 已递交 2917370.0 否 90
434 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 2896514.0 否 90
435 福建九翔龙建设工程有限公司 已解密 已递交 2991532.0 否 90
436 福建省华旭园林工程有限公司 已解密 已提交 2934895.0 否 90
437 福建荣溢成建设工程有限公司 已解密 已递交 2961157.0 否 90

438
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 2893400.0 否 90

439 成民（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2982392.0 否 90
440 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 2939079.0 否 90



441 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 2961608.0 否 90
442 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 2933410.0 否 90
443 福建旭辉金升建筑工程有限公司 已解密 已递交 2855580.0 否 90
444 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 2893110.0 否 90
445 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 2865691.0 否 90
446 福建泰达工程咨询有限公司 已解密 已递交 2845869.0 否 90
447 福建速方建筑工程有限公司 已解密 已递交 2937265.0 否 90
448 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 2988933.0 否 90
449 浙江丰铎建设有限公司 已解密 已递交 2974187.0 否 90
450 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 2947859.0 否 90
451 河南省安海建筑工程有限公司 已解密 已递交 2922128.0 否 90
452 四川省金万科建筑工程有限公司 已解密 已递交 2906736.0 否 90
453 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 2886341.0 否 90
454 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 2925812.0 否 90
455 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 2930254.0 否 90
456 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 2973119.0 否 90
457 浙江长兴开创建设有限公司 已解密 已递交 2909087.0 否 90
458 福建越翔建设发展有限公司 已解密 已递交 2984963.0 否 90
459 福建泰路交通工程有限公司 已解密 已递交 2963256.0 否 90
460 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 2966398.0 否 90
461 赣正建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 2908604.0 否 90
462 福建双德建设发展有限公司 已解密 已递交 2919843.0 否 90
463 福建鑫九鼎建设有限公司 已解密 已递交 2895080.0 否 90
464 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 2949404.0 否 90

465 福建坤固建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交保证金

2866547.0 否 90

466 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 2937294.0 否 90
467 福建汇多利建设有限公司 已解密 已递交 2880526.0 否 90
468 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 2894995.0 否 90
469 福建旺达通建设工程有限公司 已解密 已递交 2994674.0 否 90
470 华浩建设（福建）有限公司 已解密 已递交 2928411.0 否 90
471 锦禾建设集团有限公司 已解密 已递交 2883399.0 否 90
472 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 2929234.0 否 90
473 福建顺远特建设发展有限公司 已解密 已递交 2864720.0 否 90
474 河南金兆建设有限公司 已解密 已递交 3004105.0 否 90



475 福建榕景域建设发展有限公司 已解密 已递交 2934695.0 否 90
476 智耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 2940122.0 否 90
477 福建文杰建筑工程有限公司 已解密 已递交 2860664.0 否 90
478 福建国运建设发展有限公司 已解密 已递交 2883370.0 否 90
479 福建省三众建筑工程有限公司 已解密 63000 2920700.0 否 90

480 福建省千榕建设工程有限公司 已解密
银行电子保函形

式
2845869.0 否 90

481 福建闽延兴建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
2895851.0 否 90

482 福建省伟绩建设有限公司 已解密 保证金已递交 2965639.0 否 90
483 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 2967969.0 否 90

484 福建省方鑫建设集团有限公司 已解密
以银行电子保函

形式提交
2869101.0 否 90

485 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 2923467.0 否 90
486 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 2941749.0 否 90
487 福建沣锐盛建设工程有限公司 已解密 已递交 2930411.0 否 90
488 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2958301.0 否 90
489 考工建设有限公司 已解密 已递交 2960657.0 否 90
490 福建尚润建设有限公司 已解密 已递交 2929011.0 否 90
491 福建路康建设工程有限公司 已解密 已经递交 2881285.0 否 90
492 福建省百盛建设发展有限公司 已解密 已递交 2927983.0 否 90
493 福建叶茂建设工程有限公司 已解密 已递交 3000957.0 否 90
494 福建省瑞春建设有限公司 已解密 已递交 2938436.0 否 90
495 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 2997930.0 否 90
496 福建省闽芝建设发展有限公司 已解密 已递交 2962399.0 否 90
497 福建裕顺建设发展有限公司 已解密 68000 2916416.0 否 90
498 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 2891379.0 否 90
499 福建欣珲建设工程有限公司 已解密 已递交 2956030.0 否 90
500 福建炬荣建设工程有限公司 已解密 已递交 2971254.0 否 90
501 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 2938379.0 否 90
502 福建点位建设工程有限公司 已解密 已递交 2920414.0 否 90

503 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
2949930.0 否 90

504 福建瑞冕建设工程有限公司 已解密 已递交 3007241.0 否 90



505
福建省长汀县第一建筑工程有限公

司
已解密 已递交 2988733.0 否 90

506 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 2987156.0 否 90
507 福建省乾广建设发展有限公司 已解密 已递交 2909789.0 否 90
508 福建洲安建设有限公司 已解密 已递交 2991818.0 否 90
509 平湖市水利工程有限公司 已解密 已递交 2913691.0 否 90
510 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 2847582.0 否 90
511 福建辉硕建设发展有限公司 已解密 63000元 2973056.0 否 90
512 福建闽信建设发展有限公司 已解密 63000 2934895.0 否 90
513 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 2903649.0 否 90
514 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 2953231.0 否 90

515
亿旺国策（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2981056.0 否 90

516 福建旭隆建设工程有限公司 已解密 已递交 2980393.0 否 90

517
四川省雅安市西康建设工程有限公

司
已解密 已递交 2875501.0 否 90

518 福建鑫恒润建设发展有限公司 已解密 已递交 2895851.0 否 90
519 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 2919952.0 否 90
520 江西华安建设集团有限公司 已解密 已递交 2959247.0 否 90
521 福建翠江建设有限公司 已解密 已递交 2995474.0 否 90
522 福建华瑞建设发展有限公司 已解密 已递交 2873002.0 否 90
523 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2928586.0 否 90
524 福建金元盛建设工程有限公司 已解密 已递交 2981821.0 否 90
525 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 银行保函 2975623.0 否 90

526
中南闽泰（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 2938893.0 否 90

527 福建省深泓建设工程有限公司 已解密 已递交 2968969.0 否 90
528 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交 2907462.0 否 90

529 浙江机施建设集团有限公司 已解密
已递交（6300元

）
2971825.0 否 90

530 福建省欣鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 2952689.0 否 90
531 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 2993217.0 否 90
532 福建鸿源兴益建筑工程有限公司 已解密 电子保函 2879472.0 否 90
533 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2918358.0 否 90

534 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
2974444.0 否 90



535 福建省鑫一建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 2955276.0 否 90

536
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 2950484.0 否 90

537 海威天悦建设有限公司 已解密 已递交 2980239.0 否 90
538 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 2884593.0 否 90
539 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 2910772.0 否 90
540 福建省闽恒建设工程有限公司 已解密 已递交 2938122.0 否 90

541 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 已解密
以保函的形式递

交
2946533.0 否 90

542 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 2937043.0 否 90
543 中水础基建设有限公司 已解密 已递交 2985668.0 否 90
544 丽水乾润建设有限公司 已解密 已递交 2908133.0 否 90
545 福建隆齐盛建设有限公司 已解密 已递交 2866148.0 否 90

546 福建省良民乾劲建设工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
2903849.0 否 90

547 南平路兴公路养护工程有限公司 已解密 已递交 2877572.0 否 90
548 湖南启辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 2961357.0 否 90

549
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 2921100.0 否 90

550 福建恒河建设发展有限公司 已解密 已递交 2854723.0 否 90
551 福建博顺建设有限公司 已解密 已递交 2960172.0 否 90

552 福建省致和建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币陆万叁仟元
的投标保证金以
银行保函形式与
本资格审查申请
书同时递交

2974110.0 否 90

553 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 2934695.0 否 90
554 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 2994760.0 否 90
555 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 2930696.0 否 90
556 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 2937637.0 否 90
557 福建众亿鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2899422.0 否 90
558 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2950229.0 否 90
559 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 2941335.0 否 90
560 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 2983335.0 否 90
561 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 2982006.0 否 90
562 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 2997930.0 否 90



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年07月05日

563 福建富丰建设工程有限公司 已解密 已递交 2955588.0 否 90
564 福建正乔建设有限公司 已解密 已递交 2906134.0 否 90
565 江阴新城建设工程有限公司 已解密 已递交 2891467.0 否 90
566 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 2870263.0 否 90

567
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 2908875.0 否 90

568 福建文献建工有限公司 已解密 已递交 2966198.0 否 90
569 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 2905677.0 否 90
570 深圳市东远泰建设集团有限公司 已解密 已递交 2880614.0 否 90
571 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 2889539.0 否 90
572 福建玉硕建设工程有限公司 已解密 已递交 2960623.0 否 90
573 福建省森城建建设有限公司 已解密 已递交 2878543.0 否 90
574 福建景川建设有限公司 已解密 已提交 2959943.0 否 90
575 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 2909075.0 否 90
576 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 2921381.0 否 90
577 荣元（平潭）建设发展有限公司 已解密 已递交 2968732.0 否 90
578 福建新镛城建设工程有限公司 已解密 已递交 2895566.0 否 90
579 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 2909418.0 否 90
580 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已递交 2941178.0 否 90
581 江西启程建设有限公司 已解密 已递交 2969631.0 否 90
582 宏远润丰建设集团有限公司 已解密 已递交 2859393.0 否 90
583 福建省建溪建设发展有限公司 已解密 已递交 2920700.0 否 90
584 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 2956238.0 否 90
585 福建省昌胜园林绿化有限公司 已解密 已递交 2865862.0 否 90
586 泉州市协胜工程建设有限公司 已解密 递交成功 2920129.0 否 90
587 福建宏运建设工程有限公司 已解密 银行电子保函 2962972.0 否 90
588 福建金亿辉建设工程有限公司 已解密 已递交 2973538.0 否 90
589 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 已解密 63000元 3570784.0 否 90
590 福建永晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 2923670.0 否 90

最高投标限价(元) 3188320


