
 
开标记录表

开标时间：2024年06月20日 08时30分

序号 投标人 解密情况 投标保证金 投标报价（元）
投标文件是否雷

同
工期 备注

1 亿耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4448869.0 否 300
2 福建新广盛建设工程有限公司 已解密 已递交 4391417.0 否 300
3 福建新禹达建设工程有限公司 已解密 已递交 4438533.0 否 300
4 南平市中润建设工程有限公司 已解密 已递交 4448990.0 否 300
5 福建三明似锦建设有限公司 已解密 已递交 4415151.0 否 300
6 福建省侨达建筑有限公司 已解密 已提交 4456815.0 否 300
7 福建省君龙建设发展有限公司 已解密 已递交成功 4423269.0 否 300

8
平潭综合实验区武夷建筑工程有限

公司
已解密 已递交 4403372.0 否 300

9 福建省瑞舜建设发展有限公司 已解密 已递交 4399191.0 否 300
10 福建省汀程建设发展有限公司 已解密 已递交 4383250.0 否 300
11 福建振业建设发展有限公司 已解密 已递交 4374089.0 否 300
12 福建前程建设有限公司 已解密 已递交 4454747.0 否 300
13 福建省颖航建设工程有限公司 已解密 已递交 4489261.0 否 300
14 泉州启航园林绿化工程有限公司 已解密 人民币98000元 4488279.0 否 300

15
福建省建瓯市耀发建筑工程有限公

司
已解密 已提交 4356256.0 否 300

16 福建昌正建设有限公司 已解密 电子保函已递交 4475028.0 否 300
17 福建大成水利工程建设有限公司 已解密 已递交 4474046.0 否 300
18 福建省中鹏建设有限公司 已解密 已递交 4468795.0 否 300
19 福建鑫禹水利建设有限公司 已解密 已递交 4458341.0 否 300
20 陕西华德建设工程有限公司 已解密 已递交 4428624.0 否 300
21 福建省晗通建设有限公司 已解密 已递交 4453924.0 否 300
22 福建省莆生建设集团有限公司 已解密 已递交 4433311.0 否 300
23 福建省新长欣建设工程有限公司 已解密 保函 4455887.0 否 300
24 福建科艺建设有限公司 已解密 已递交 4340551.0 否 300
25 福建坤辕建设工程有限公司 已解密 保证金已递交 4430366.0 否 300



26 福建省盛锦水利水电有限公司 已解密 已递交 4466881.0 否 300

27 福建省博成园林景观建设有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
4457359.0 否 300

28 厦门亿胜建设有限公司 已解密 已递交 4427912.0 否 300
29 福建岩创建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4398955.0 否 300
30 福建元晨建设工程有限公司 已解密 已递交 4449703.0 否 300
31 福建才鼎建设有限公司 已解密 已递交 4456397.0 否 300
32 福建朗澈建筑工程有限公司 已解密 98000元 4408771.0 否 300
33 福建省筑辉工程建设有限公司 已解密 已递交 4432820.0 否 300
34 福建天禹鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4373140.0 否 300
35 福建侨晟森磊建设有限公司 已解密 98000 4369508.0 否 300
36 驿涛工程集团有限公司 已解密 已递交 4463740.0 否 300
37 福建省时庭建设工程有限公司 已解密 电子保函已递交 4481408.0 否 300
38 福建舜禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4493383.0 否 300
39 福建源禹建设工程有限公司 已解密 电子保函 4368232.0 否 300
40 河南省顺弘水利工程有限公司 已解密 已递交 4374617.0 否 300
41 福建天禹宏建设工程有限公司 已解密 已递交 4425163.0 否 300
42 福建瑞鸿建设发展有限公司 已解密 已递交 4444599.0 否 300
43 福建屹立建设工程有限公司 已解密 已递交 4449997.0 否 300
44 福建荣燊建设有限公司 已解密 已递交 4417851.0 否 300
45 福建凯凌建设发展有限公司 已解密 已递交 4417458.0 否 300
46 福建天路建设工程有限公司 已解密 已递交 4452942.0 否 300
47 福建省中岳建设工程有限公司 已解密 已递交 4400428.0 否 300
48 中建广厦（福建）建设有限公司 已解密 电子保函已递交 4449507.0 否 300
49 中树（福建省）建设有限公司 已解密 已递交 4473065.0 否 300
50 福建曼安建筑工程有限公司 已解密 已递交 4362637.0 否 300
51 福建省中南建设有限公司 已解密 已递交投标保函 4433114.0 否 300
52 福建弘征昌建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4452942.0 否 300
53 福建省尧舜发展有限公司 已解密 电子保函已递交 4368526.0 否 300
54 福建鑫泷昇建设工程有限公司 已解密 已递交 4412697.0 否 300
55 福建景盈建设有限公司 已解密 已递交 4461978.0 否 300
56 河南兴河水电工程有限公司 已解密 已递交 4452288.0 否 300
57 亿曼德（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 4459813.0 否 300

58 福建苏力建设有限公司 已解密
已递交保证金电

子保函
4353312.0 否 300



59 厦门市辉元建设有限公司 已解密 已递交 4467666.0 否 300
60 福建省鼎和建筑工程有限公司 已解密 已递交 4449507.0 否 300
61 福建江尚建筑工程有限公司 已解密 完好 4367888.0 否 300
62 福建恒达通工程项目管理有限公司 已解密 已递交 4435765.0 否 300
63 福建鼎祥旺建设工程有限公司 已解密 已递交 4399937.0 否 300
64 福建省银联建设工程有限公司 已解密 已递交 4486807.0 否 300
65 福建省明兴工程建设有限公司 已解密 已递交 4411716.0 否 300
66 福建省亿豪建设工程有限公司 已解密 已递交 4451519.0 否 300
67 福建云荣建筑有限公司 已解密 已递交 4337116.0 否 300
68 福建建森建筑工程有限公司 已解密 已交 4448034.0 否 300
69 福建省鑫源建筑工程有限公司 已解密 已递交 4434096.0 否 300
70 福建磐磊建设发展有限公司 已解密 已递交 4449850.0 否 300
71 福建昌昊建设工程有限公司 已解密 已递交 4476500.0 否 300
72 福建中瑞泰建设发展有限公司 已解密 已递交 4449016.0 否 300
73 福建润鑫建设有限公司 已解密 已递交 4472083.0 否 300
74 福建迅宇建筑工程有限公司 已解密 已递交 4471101.0 否 300
75 福建云腾建设工程有限公司 已解密 已递交 4379324.0 否 300
76 福建嘉泓建设工程有限公司 已解密 已递交 4387667.0 否 300

77 福建天嘉建设开发有限公司 已解密

人民币98000元
的投标保证金以
_电子保函_形式
与本资格审查申
请书同时递交

4458341.0 否 300

78 福建铭鑫建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 4506929.0 否 300

79
中建政华（福建）建设工程有限公

司
已解密 已递交 4412526.0 否 300

80 福建泉宏工程管理有限公司 已解密 已递交 4419568.0 否 300

81 福建康晖翔建设有限公司 已解密

金额为人民币
玖万捌仟 元的
投标保证金以
电子保函 形式
与本资格审查申
请书同时递交

4341533.0 否 300

82 厚安建筑工程有限公司 已解密 已递交 4434783.0 否 300
83 福建恒鼎晟工程管理有限公司 已解密 已递交 4459813.0 否 300

84 福建久天建筑工程有限公司 已解密
人民币98000元

电子保函
4458341.0 否 300



85 福建格拓建设工程有限公司 已解密 已递交 4356453.0 否 300
86 福建省典鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4374808.0 否 300

87 福建旭耀建设有限公司 已解密
投标保证金已递

交
4439200.0 否 300

88 福建省城川建设工程有限公司 已解密 已递交 4349876.0 否 300
89 福建春龙建设工程有限公司 已解密 已递交 4405532.0 否 300
90 临沂市罗水建筑安装有限公司 已解密 已递交 4380506.0 否 300
91 福建鑫磊建设有限公司 已解密 已递交 4444108.0 否 300
92 福建诚宇工程咨询有限公司 已解密 保险保函形式 4364600.0 否 300
93 福建久拓建设工程有限公司 已解密 已递交 4375397.0 否 300
94 考工建设有限公司 已解密 已递交 4358220.0 否 300
95 福建展天建设工程有限公司 已解密 已递交 4447053.0 否 300
96 福建兴美达建设工程有限公司 已解密 已递交 4408280.0 否 300
97 福建北源建筑有限公司 已解密 已递交 4354293.0 否 300
98 河南中舟水利工程有限公司 已解密 已提交 4375599.0 否 300
99 南昌市路桥工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4394852.0 否 300
100 福建省万葵建设工程有限公司 已解密 已递交 4461531.0 否 300
101 江西隆锦生态环境建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4429585.0 否 300
102 福建省新都项目管理咨询有限公司 已解密 已递交 4355331.0 否 300
103 福建省群溢建筑工程有限公司 已解密 已递交 4443814.0 否 300
104 福建闽万华水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4422022.0 否 300
105 兴水华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 4424476.0 否 300
106 福建海通亿博建设有限公司 已解密 已递交 4404010.0 否 300
107 福建路康建设工程有限公司 已解密 已经递交 4380305.0 否 300
108 福建联沃建设工程有限公司 已解密 已递交 4387176.0 否 300

109 福建川耀建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
4438218.0 否 300

110 福建省民益建设工程有限公司 已解密 已递交 4436746.0 否 300
111 福建聚汤建设有限公司 已解密 已递交 4378543.0 否 300
112 温州乾盛建设有限公司 已解密 已递交 4360036.0 否 300
113 福建省班固建筑工程有限公司 已解密 已递交 4415843.0 否 300
114 河南恒顺建设有限公司 已解密 已递交 4376580.0 否 300
115 福建省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 4414862.0 否 300

116 福建六松建设有限公司 已解密
保证金98000元
以电子保函的形

式递交
4379471.0 否 300



117 福建省日誉建设集团有限公司 已解密 已递交 4459519.0 否 300
118 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 已解密 已递交 4435274.0 否 300

119 福建省唐韵建筑工程有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

4430857.0 否 300

120 福建省亿顺园林绿化工程有限公司 已解密 已递交 4443617.0 否 300
121 福建弘辉建设工程有限公司 已解密 已递交 4384870.0 否 300
122 天安水利集团有限公司 已解密 已递交 4381488.0 否 300

123
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有

限公司
已解密 已递交 4354686.0 否 300

124 福建中联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 4438906.0 否 300
125 福建延腾建设工程有限公司 已解密 已递交 4358710.0 否 300
126 浙江博厦建设有限公司 已解密 98000 4435126.51 否 300
127 杭州余景建设有限公司 已解密 98000 4459666.0 否 300
128 福建仝晟建设工程有限公司 已解密 已递交 4380305.0 否 300
129 福建鼎帆建设有限公司 已解密 已递交 4371672.0 否 300
130 福建省豪门建设工程有限公司 已解密 已递交 4428893.0 否 300
131 浙江佰特建筑工程有限公司 已解密 已递交 4405679.0 否 300
132 福建宸艺建设有限公司 已解密 已递交 4447053.0 否 300
133 河南浩源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4425659.0 否 300
134 福建泰斐建设有限公司 已解密 已递交 4429875.0 否 300
135 福建省坤利建筑工程有限公司 已解密 已递交 4425998.0 否 300
136 中建鼎（厦门）建设有限公司 已解密 已递交 4404845.0 否 300
137 福建同成建设集团有限公司 已解密 已递交 4347668.0 否 300
138 福建省华水水利工程有限公司 已解密 已递交 4436255.0 否 300
139 福建省方顺建设有限公司 已解密 98000 4460304.0 否 300
140 福建省恒鼎建筑工程有限公司 已解密 已递交 4389041.0 否 300
141 福建衡泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4350367.0 否 300
142 福建鼎天一建设工程有限公司 已解密 电子保函 4349631.0 否 300
143 福建远能建设发展有限公司 已解密 已递交 4426440.0 否 300
144 福建省悦雨市政园林有限公司 已解密 已递交 4450341.0 否 300
145 厦门泰隆建筑工程有限公司 已解密 已递交 4415642.0 否 300
146 福建丰鑫达建筑工程有限公司 已解密 已递交 4388359.0 否 300
147 福建省汇吉建设发展有限公司 已解密 已递交 4484844.0 否 300
148 福建省千禾建设有限公司 已解密 完整递交 4526070.0 否 300
149 福建金泰泷水利电力建设有限公司 已解密 已递交 4453507.0 否 300



150 福建省创进建设工程有限公司 已解密 已递交 4388158.0 否 300
151 福建富立宸建设工程有限公司 已解密 已递交 4445580.0 否 300
152 福建佳叶建设工程有限公司 已解密 已递交 4433194.0 否 300
153 河南长锦建设工程有限公司 已解密 已递交 4379525.0 否 300
154 江西凤岗建设工程有限公司 已解密 已递交 4440844.0 否 300
155 福建江霖建设工程有限公司 已解密 已递交 4349876.0 否 300
156 福建捌顺建设工程有限公司 已解密 已递交 4398464.0 否 300
157 福建誉丰建设工程有限公司 已解密 已递交 4414834.0 否 300

158 湖北天慧建设工程有限公司 已解密
投标保证金提交
的金额：98000
元    已递交

4438277.0 否 300

159 福建万昌建设工程有限公司 已解密 已递交 4384182.0 否 300
160 日昌（福建）集团有限公司 已解密 已递交 4448083.0 否 300
161 中立冠建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 4382324.0 否 300
162 福建霸辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 4386396.0 否 300
163 福建省中建兴莆建设有限公司 已解密 已递交 4481993.0 否 300
164 福建荣悦建设工程有限公司 已解密 已递交 4476058.0 否 300
165 福建鑫九鼎建设有限公司 已解密 已递交 4398857.0 否 300
166 福建省中湖建设工程有限公司 已解密 已递交 4433360.0 否 300

167
中建万迪（福建）建设发展有限公

司
已解密 电子保函 4346441.0 否 300

168 福建环闽建设发展有限公司 已解密 已递交 4396501.0 否 300
169 福建贵湖建设工程有限公司 已解密 已递交 4383250.0 否 300
170 湖北华丰冶建建设工程有限公司 已解密 已递交 4392776.0 否 300
171 福建悦鸿建设工程发展有限公司 已解密 已递交 4360968.0 否 300
172 山和工程集团有限公司 已解密 已递交 4434449.0 否 300
173 江西信恒建设工程有限公司 已解密 已递交 4391304.0 否 300
174 江西凌东建设工程有限公司 已解密 已递交 4462365.0 否 300
175 四川蜀昊建筑工程有限公司 已解密 已递交 4427912.0 否 300
176 卓辉（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 4413188.0 否 300
177 安徽天得建设有限公司 已解密 已递交 4491862.0 否 300
178 江西石林建设工程有限公司 已解密 已递交 4440383.0 否 300
179 河南禹顺水利工程有限公司 已解密 已递交 4378489.0 否 300
180 江西勇腾建设工程有限公司 已解密 已递交 4427622.0 否 300
181 江西久源建设工程有限公司 已解密 已递交 4440874.0 否 300



182 南昌市银广厦建筑工程有限公司 已解密 已递交 4424678.0 否 300
183 江西洪福水利建设有限公司 已解密 已递交 4422714.0 否 300
184 河南基安建设集团有限公司 已解密 已递交 4369709.0 否 300
185 福建恒天建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4420550.0 否 300
186 三明市联盛工程咨询监理有限公司 已解密 已递交 4441364.0 否 300

187 福建久振远建设工程有限公司 已解密
电子保函  已递

交
4482880.0 否 300

188 福建馨江建设有限公司 已解密

已递交投标保证
金提交的金额
：人民币
98000元。

4434783.0 否 300

189 福建汇泽建设有限公司 已解密 已交 4467175.0 否 300

190 福建百昌建设有限公司 已解密
担保保函形式提

交
4328281.0 否 300

191 福建省迪腾建设发展有限公司 已解密 电子保函 4410243.0 否 300
192 江西泰如建设工程有限公司 已解密 已递交 4392285.0 否 300
193 中州万基城市建设有限公司 已解密 已递交 4391593.0 否 300
194 福建省湖博建设工程有限公司 已解密 已购买电子保函 4349238.0 否 300
195 南安市铮华水利工程有限公司 已解密 已递交 4395225.0 否 300
196 福建圣坤建设有限公司 已解密 已交 4395520.0 否 300
197 福建晶石建设工程有限公司 已解密 已递交 4413188.0 否 300
198 福建超利建设有限公司 已解密 已递交 4437237.0 否 300
199 福建省福源建设工程有限公司 已解密 已递交 4371471.0 否 300
200 森彩建工（福建）有限公司 已解密 已递交 4484353.0 否 300
201 福建和霖建设发展有限公司 已解密 已递交 4441875.0 否 300
202 云南御龙工程管理有限公司 已解密 98000元 4376281.0 否 300
203 福建省凡澈建设发展有限公司 已解密 已递交 4448848.0 否 300
204 福建本茂建筑工程有限公司 已解密 已递交 4397974.0 否 300
205 福建省弘博建设工程有限公司 已解密 已递交 4432329.0 否 300
206 福建祈顺建设发展有限公司 已解密 已递交 4467911.0 否 300
207 福建省旭志傲建设工程有限公司 已解密 已递交 4405336.0 否 300
208 福建源联鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4469629.0 否 300
209 福建鸿光建设发展有限公司 已解密 已递交 4517236.0 否 300
210 福建凯能电力工程有限公司 已解密 已递交 4373925.0 否 300
211 福建省鑫成建设工程有限公司 已解密 已递交 4440574.0 否 300
212 福建润宁建设工程有限公司 已解密 已递交 4456869.0 否 300



213 福建鼎博建设工程有限公司 已解密 已递交 4454125.0 否 300
214 福建宝夷建设有限公司 已解密 已递交 4484353.0 否 300
215 福建省红榕建设有限公司 已解密 已递交 4405826.0 否 300
216 福建南平鼎协建设有限公司 已解密 已递交 4454905.0 否 300
217 福建玄锐建设有限公司 已解密 已递交 4452942.0 否 300

218 福建飞禹建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金98000元
4458979.0 否 300

219 易顺建工集团有限公司 已解密 已递交 4389630.0 否 300
220 福建省银晟建设工程有限公司 已解密 已递交 4411716.0 否 300
221 福建川洲建设工程有限公司 已解密 已递交 4490954.0 否 300
222 福建磐泽建设工程有限公司 已解密 已递交 4504475.0 否 300
223 四川中鑫天泓建设有限公司 已解密 已递交 4458900.0 否 300
224 江西协力建设工程有限公司 已解密 已递交 4383913.0 否 300
225 福建闽卓建设有限公司 已解密 已提交 4350367.0 否 300
226 福建信联建设工程有限公司 已解密 已递交 4385549.0 否 300
227 福建鼎禹建设有限公司 已解密 已递交 4370514.0 否 300
228 福建新朗建设有限公司 已解密 已递交 4457070.0 否 300
229 河南东邦建设工程有限公司 已解密 已递交 4437728.0 否 300
230 龙岩市鑫广涵建筑工程有限公司 已解密 已递交 4434847.0 否 300
231 湖南文达建设工程有限公司 已解密 递交 4411716.0 否 300

232 福建世纪蓝天建设工程有限公司 已解密
工程担保电子保

函的
4462267.0 否 300

233 福建尚果建设工程有限公司 已解密 已递交 4381778.0 否 300
234 福建晋恒建设工程有限公司 已解密 已递交 4340551.0 否 300
235 福建源利兴建筑工程有限公司 已解密 已递交 4423986.0 否 300
236 福建元亨工程管理有限公司 已解密 已递交 4483469.0 否 300
237 福建熊睿建设工程有限公司 已解密 已递交 4404109.0 否 300
238 福建鑫欣鑫建设有限公司 已解密 已递交 4407789.0 否 300
239 福建恒菲建设发展有限公司 已解密 已递交 4456869.0 否 300
240 福建丰利建设工程有限公司 已解密 已递交 4454513.0 否 300
241 中若（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 4457359.0 否 300
242 福建启丰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4383451.0 否 300
243 福建万旭市政工程有限公司 已解密 已递交 4463445.0 否 300
244 福建肴嘉建设有限公司 已解密 已递交 4343496.0 否 300



245 福建善勤建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币_玖万捌仟
_元的投标保证
金以____担保保
函___形式与本
资格审查申请书
同时递交。

4419078.0 否 300

246 中昌华（福建）建设发展有限公司 已解密 已递交 4425458.0 否 300
247 红谷滩建设集团有限公司 已解密 已递交 4440299.0 否 300
248 福建省汇业建设工程有限公司 已解密 已经递交 4456353.0 否 300
249 山东大禹建设集团有限公司 已解密 已递交 4373115.0 否 300
250 福建省建漳建设工程有限公司 已解密 已递交 4460157.0 否 300
251 福建泰闽建和建设发展有限公司 已解密 98000元 4418096.0 否 300
252 福建省裕隆达建筑工程有限公司 已解密 已递交 4360870.0 否 300
253 中建锦业（福建）发展有限公司 已解密 已递交 4550610.0 否 300
254 福建富祺建设有限公司 已解密 已递交 4357238.0 否 300
255 福建省红日水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4467470.0 否 300
256 福建海峡赢航建设有限公司 已解密 已递交 4383544.0 否 300
257 福州市聪铭实业有限公司 已解密 已递交 4417213.0 否 300
258 福建省雨鸿工程管理有限公司 已解密 已递交 4390317.0 否 300
259 福建省华铭工程咨询有限公司 已解密 已递交 4449163.0 否 300
260 河南省强基建筑工程有限公司 已解密 已递交 4378342.0 否 300
261 福建省圣哲建筑工程有限公司 已解密 已递交 4502610.0 否 300
262 福建八方缘建设有限公司 已解密 已递交 4406807.0 否 300

263 福建中景建设有限公司 已解密

人民币玖万捌仟
元的投标保证金
以担保保函形式

递交

4458684.0 否 300

264 福建兴荣泰建设发展有限公司 已解密 已递交 4454905.0 否 300
265 平潭筑龙建设有限公司 已解密 已递交 4333189.0 否 300
266 福建省延禹建设工程有限公司 已解密 已提交 4406857.0 否 300
267 福建省飞扬建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4360183.0 否 300
268 福建新晟达建设工程有限公司 已解密 已递交 4374955.0 否 300
269 福建省泰成建设工程有限公司 已解密 已递交 4424385.0 否 300
270 福建芗漳建设发展有限公司 已解密 已递交 4414661.0 否 300

271
中际远宏（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 4410096.0 否 300



272 福建省松溪卓越建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4356747.0 否 300
273 福建省兆通工程建设有限公司 已解密 已递交 4471200.0 否 300

274 福建鹏展建设有限公司 已解密
98000元已开保

函
4457359.0 否 300

275 福建省宸福建设有限公司 已解密 已递交 4398366.0 否 300
276 福建瀚瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 4472664.0 否 300
277 福建省志远建设工程有限公司 已解密 已递交 4439200.0 否 300
278 福建浩泰建设发展有限公司 已解密 已递交 4493923.0 否 300
279 福建骏坤建设有限公司 已解密 已递交 4431347.0 否 300
280 福建飞驰建设工程有限公司 已解密 已递交 4493187.0 否 300
281 福建鹏隆建设发展有限公司 已解密 已递交 4458798.0 否 300
282 福建亿鑫宏建设发展有限公司 已解密 电子保函 4467175.0 否 300
283 福建中凯聚辉建筑工程有限公司 已解密 已递交 4499273.0 否 300
284 福建广霆建设发展有限公司 已解密 已递交 4449217.0 否 300
285 福建鼎超建设工程有限公司 已解密 已递交 4461776.0 否 300
286 福建省江东市政园林有限公司 已解密 已递交 4384232.0 否 300
287 福建海筑建设工程有限公司 已解密 已递交 4429237.0 否 300
288 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 已解密 已递交 4417703.0 否 300
289 福建玖德建设有限公司 已解密 保证金已递交 4386440.0 否 300
290 福建东水建设工程有限公司 已解密 已递交 4444672.0 否 300
291 闽鑫建工集团有限公司 已解密 已递交 4357238.0 否 300
292 江苏晓宇水利建设有限公司 已解密 已递交 4396545.0 否 300
293 福建纳鸿建设有限公司 已解密 已递交 4333680.0 否 300
294 福建厚禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4403176.0 否 300

295 福建喜庆建设工程有限公司 已解密
工程担保公司出
具的担保保函形

式
4477973.0 否 300

296 福建省永益晟建设工程有限公司 已解密 已递交 4387176.0 否 300

297 宣城市金水水利工程有限责任公司 已解密
工程担保电子保

函
4405507.0 否 300

298 福建省欣萱建设工程有限公司 已解密 已递交 4454905.0 否 300
299 福建省禹天建设有限公司 已解密 已递交 4445995.0 否 300
300 福建省熹旺建筑工程有限公司 已解密 已递交 4405826.0 否 300
301 福建省锦兴建设工程有限公司 已解密 已递交 4388649.0 否 300
302 福建众鑫源建设发展有限公司 已解密 已递交 4487003.0 否 300
303 福建省骏骁建设工程有限公司 已解密 已递交 4378833.0 否 300



304 福建创世建设有限公司 已解密 已递交 4379814.0 否 300
305 福建森鼎建设工程有限公司 已解密 担保保函形式 4425949.0 否 300
306 福建省金固建设投资有限公司 已解密 已递交 4405336.0 否 300
307 福建省磊峰建设工程有限公司 已解密 已递交 4456869.0 否 300
308 福建中建天源建设发展有限公司 已解密 已递交 4453433.0 否 300
309 福建省晨铭建设有限公司 已解密 已递交 4342024.0 否 300
310 福建博道建设工程有限公司 已解密 已递交 4358318.0 否 300
311 南旭投资集团有限公司 已解密 已递交 4423004.0 否 300
312 福建公众建设工程有限公司 已解密 已递交 4429384.0 否 300
313 福建鑫昌泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4506438.0 否 300
314 福建港永建工有限公司 已解密 已提交 4440672.0 否 300
315 福建省宝峰建设工程有限公司 已解密 已递交 4422513.0 否 300
316 福建建达建设工程有限公司 已解密 已递交 4366072.0 否 300
317 福建省欣鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 4359201.0 否 300
318 福建省发迪建筑工程有限公司 已解密 已递交 4417164.0 否 300
319 福建五象建设工程有限公司 已解密 已递交 4355028.0 否 300
320 福建屹凯建设工程有限公司 已解密 已递交 4433311.0 否 300
321 福建海丝建设工程有限公司 已解密 递交电子保函 4410734.0 否 300
322 河南卓鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 4479294.0 否 300
323 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 4385998.0 否 300
324 福建中骏长鑫建工有限公司 已解密 己递交 4450979.0 否 300
325 福建中庚建设有限公司 已解密 已递交 4409753.0 否 300
326 福建省鼎坤建设发展有限公司 已解密 已递交 4441899.0 否 300
327 武夷隆鑫集团有限公司 已解密 已提交 4356747.0 否 300
328 厦门亨龙建设工程有限公司 已解密 98000 4502021.0 否 300
329 厦门市国水水务咨询有限公司 已解密 已递交 4400918.0 否 300
330 福建南平新华阳建设发展有限公司 已解密 已递交 4399250.0 否 300
331 福建腾龙建设工程有限公司 已解密 已递交 4439495.0 否 300
332 福建冠泉建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4454415.0 否 300
333 福建朗月城建设有限公司 已解密 电子保函 4374416.0 否 300
334 南京市水务建设工程有限公司 已解密 已递交 4359201.0 否 300
335 海创建设（福建）有限公司 已解密 已递交 4487788.0 否 300
336 福建省恩禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4416737.0 否 300
337 福建省东禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4444888.0 否 300
338 福建省昌宏工程建设发展有限公司 已解密 已递交 4399152.0 否 300



339 福建利洋建设有限公司 已解密 已递交 4448378.0 否 300
340 福建九骏建设有限公司 已解密 98000 4429384.0 否 300

341
永盛国建（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 4389139.0 否 300

342 福建泙禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4348649.0 否 300
343 福建浚源水电工程有限公司 已解密 已递交 4483607.0 否 300

344 福建祥兴胜建设发展有限公司 已解密

以投标保证保险
形式与本资格审
查申请书同时递

交

4399446.0 否 300

345
福建省崇禹水利水电建设工程有限

公司
已解密 已递交 4326318.0 否 300

346 福建燚霖建设有限公司 已解密 98000 4440672.0 否 300
347 福建荣科建设有限公司 已解密 电子保函已递交 4362833.0 否 300

348 福建永向建设发展有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交投标保证

金
4407299.0 否 300

349 福建瑞恒建设有限公司 已解密 已提交 4437728.0 否 300
350 湖南省金尚工程建设有限公司 已解密 已递交 4385414.0 否 300
351 福建省鑫金钰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4485825.0 否 300

352 河南泽龙建筑工程有限公司 已解密
电子保函 已递

交
4359829.0 否 300

353 首宏建设有限公司 已解密 已递交 4394538.0 否 300
354 福建鼎祥电力工程有限公司 已解密 已递交 4373434.0 否 300
355 福建鼎宏建设有限公司 已解密 已递交 4373635.0 否 300
356 福建佑中建设有限公司 已解密 已提交保函 4462758.0 否 300
357 福建立淦建设发展有限公司 已解密 已递交 4427912.0 否 300
358 中建恺翔（福建）发展有限公司 已解密 已递交 4389630.0 否 300
359 福建丰庆建设有限公司 已解密 已递交 4379667.0 否 300
360 福建省祥润建设工程有限公司 已解密 已递交 4426341.0 否 300
361 福建南平博业建设发展有限公司 已解密 已递交 4385017.0 否 300
362 河南卓盛水利工程有限公司 已解密 已递交 4384555.0 否 300
363 中建天润建设（福建）有限公司 已解密 电子保函 4408771.0 否 300
364 福建省恒宇建设发展有限公司 已解密 已提交 4467666.0 否 300
365 河南朝泓建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4409576.0 否 300
366 福建华颖建设工程有限公司 已解密 已递交 4400918.0 否 300



367 福建省华舜水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4379324.0 否 300
368 福建宏地建筑工程有限公司 已解密 已递交 4390322.0 否 300
369 福建鸿翔建设工程有限公司 已解密 已递交 4472471.0 否 300
370 东卓建设（福建）有限公司 已解密 已递交 4459813.0 否 300
371 福建省华远建工集团有限公司 已解密 已递交电子保函 4417213.0 否 300
372 福建保利得建设发展有限公司 已解密 已递交 4450979.0 否 300
373 福建省天钧建设集团有限公司 已解密 已递交投标保函 4457850.0 否 300
374 兴辉建工集团有限公司 已解密 已递交 4415956.0 否 300
375 福建省舜宇市政建设有限公司 已解密 已递交 4441163.0 否 300
376 福建省金玖建筑工程有限公司 已解密 已递交 3768825.0 否 300
377 福建威越建设有限公司 已解密 已递交 4429384.0 否 300
378 辉煌建设（福建）有限公司 已解密 已递交 4349876.0 否 300
379 福建省中建荣鼎建设有限公司 已解密 已递交 4427102.0 否 300
380 福建鑫帅建设工程有限公司 已解密 已递交 4361655.0 否 300

381 福建特美德实业有限公司 已解密

人民币98000元
的投标保证金以
工程担保保函形
式同时递交

4613548.0 否 300

382 陕西远景工程有限公司 已解密 已递交 4340208.0 否 300
383 福建省畅泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4506684.0 否 300
384 福建联博建设有限公司 已解密 已递交 4467617.0 否 300
385 福建京工建筑有限公司 已解密 已递交 4373434.0 否 300
386 福建玉硕建设工程有限公司 已解密 已递交 4368919.0 否 300

387 泽朗（福建）工程有限公司 已解密
投标保证金
98000已递交

4469629.0 否 300

388 福建省中天永鼎建筑有限公司 已解密 已递交 4491715.0 否 300
389 福建中弛拓达建设工程有限公司 已解密 已递交 4466194.0 否 300
390 淮北利泓水利工程有限公司 已解密 已缴纳 4479062.0 否 300
391 福建博大建设工程有限公司 已解密 已递交 4466243.0 否 300
392 福建省集钰宏建筑工程有限公司 已解密 已递交 4376379.0 否 300

393 福建省为民建设工程有限公司 已解密

人民币98000元
的投标保证金以
电子保函形式已

递交

4363618.0 否 300

394 福建宏宇工程管理有限公司 已解密 已递交 4393556.0 否 300



395
武平县梁川水利水电勘测设计有限

公司
已解密 已递交 4453099.0 否 300

396 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 已解密 已递交 4384433.0 否 300
397 福建省金禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4415816.0 否 300

398 福建嘉翊星建设发展有限公司 已解密
电子保函，已提

交
4393753.0 否 300

399 福建闽悦建设发展有限公司 已解密 已递交 4492205.0 否 300
400 福建省扬帆建设有限公司 已解密 已递交 4438709.0 否 300
401 荆州市长江水利水电建设工程公司 已解密 已递交 4447362.0 否 300
402 福建省腾众建设工程有限公司 已解密 已递交 4407299.0 否 300
403 福建亘盛建设发展有限公司 已解密 已递交 4499077.0 否 300
404 福建旺鑫水电工程有限公司 已解密 已递交 4432476.0 否 300

405
福建省南平市夏道保温安装有限公

司
已解密 已递交 4422071.0 否 300

406 福建海川建设工程有限公司 已解密 已递交 4370195.0 否 300
407 福建万禹建设有限公司 已解密 已递交 4421473.0 否 300
408 福建省陆禹建设有限公司 已解密 已递交 4425458.0 否 300
409 福建卓诚建设有限公司 已解密 98000 4458341.0 否 300
410 福建耀途盛世建筑工程有限公司 已解密 已递交 4435274.0 否 300
411 福建运禾建筑工程有限公司 已解密 已递交 4401517.0 否 300

412
湖北中业天成水利水电工程有限公

司
已解密 已递交 4452682.0 否 300

413 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4449085.0 否 300
414 福建联禹工程有限公司 已解密 已递交 4419372.0 否 300

415 福建省黎宾建筑工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币  玖万捌仟
元的投标保证金
以  工程担保电
子保函  形式与
本资格审查申请
书同时递交。

4443617.0 否 300

416 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 已解密 已递交 4457938.0 否 300

417 福建嵘驰建设发展有限公司 已解密
已递交，电子保
函，98000元

4336134.0 否 300

418
嘉汇聚（福建）建筑装饰工程有限

公司
已解密 已递交 4484353.0 否 300

419 福建省捷禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4456451.0 否 300



420 福建住建建设有限公司 已解密
电子担保保函已

递交
4467239.0 否 300

421 福建省南平闽源建设工程有限公司 已解密 已递交 4430857.0 否 300
422 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 已解密 已递交 4414258.0 否 300
423 山东中泽水利建筑工程有限公司 已解密 电子保函 4440668.0 否 300
424 福建秉均建筑工程有限公司 已解密 已递交 4409753.0 否 300
425 福建南水建设工程有限公司 已解密 已递交 4446145.0 否 300
426 福建大信建设工程有限公司 已解密 已递交 4368526.0 否 300
427 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 4448476.0 否 300

428 福建武夷金磐建设有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
4458341.0 否 300

429 福建鑫六和建设工程有限公司 已解密 已递交 4398759.0 否 300
430 福建省冠睿建设工程有限公司 已解密 已递交 4411269.0 否 300
431 萍乡市水利水电建设有限责任公司 已解密 已递交 4404064.0 否 300
432 福建省德力水电建设有限公司 已解密 已递交 4413656.0 否 300
433 福建鑫武夷建设工程有限公司 已解密 已递交保证金 4443126.0 否 300
434 耀元国际建设有限公司 已解密 已递交 4428403.0 否 300
435 福建闽之源建设工程有限公司 已解密 已递交 4436992.0 否 300
436 湖州金水建设工程有限公司 已解密 已递交 4466537.0 否 300
437 福建省湖港建工发展有限公司 已解密 已递交 4498095.0 否 300
438 福建福松建设有限公司 已解密 已递交 4501040.0 否 300
439 福建世联鑫建设发展有限公司 已解密 已递交 4433477.0 否 300
440 福建省砼固建筑有限公司 已解密 已递交 4419878.0 否 300
441 福建饮源建设工程有限公司 已解密 已递交 4433311.0 否 300
442 屏南县华耀建设工程有限公司 已解密 已递交 4417115.0 否 300
443 福建金睿建设工程有限公司 已解密 已递交 4466684.0 否 300
444 厦门市闽力安建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4464721.0 否 300
445 福建省城圳建设有限公司 已解密 已递交 4449261.0 否 300
446 福建津远建设工程有限公司 已解密 已递交 4410243.0 否 300
447 四川大千建筑工程有限公司 已解密 已递交 4435475.0 否 300
448 福建省腾江建设工程有限公司 已解密 已递交 4381630.0 否 300
449 福建铭宏安装有限公司 已解密 98000 4448378.0 否 300
450 山东水通建筑工程有限公司 已解密 已递交 4406028.0 否 300
451 福建森焱建设有限公司 已解密 已递交 4454905.0 否 300
452 福建省翔众建设有限公司 已解密 已递交 4356944.0 否 300



453 福建省天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4483371.0 否 300
454 福建致远工程管理有限公司 已解密 已递交 4449212.0 否 300
455 杰垲（福州）建设有限公司 已解密 已递交 4455249.0 否 300
456 泉州三众工程管理有限公司 已解密 已递交 4472083.0 否 300
457 中济路桥（福建）有限公司 已解密 已递交 4371406.0 否 300
458 福建中浩市政园林有限公司 已解密 已递交 4384722.0 否 300
459 福建鼎庆建筑工程有限公司 已解密 已递交 4375397.0 否 300

460 福建卉森建设有限公司 已解密
工程担保公司出
具的担保保函形

式
4482733.0 否 300

461 福建中盈建设工程有限公司 已解密
以电子保函的形

式递交
4478463.0 否 300

462 福建鼎亿建设有限公司 已解密 已递交 4454979.0 否 300

463 福建省强源建设发展有限公司 已解密
投标保证金以电
子保函形式递交

4442832.0 否 300

464
娄底市娄星水利水电建设有限责任

公司
已解密 已递交 4423593.0 否 300

465 福建省新海鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4495791.0 否 300
466 福建正爵海建设发展有限公司 已解密 已递交 4389483.0 否 300
467 河南祥洹建设工程有限公司 已解密 已递交 4412899.0 否 300
468 福建宏宽建设工程有限公司 已解密 已递交 4329263.0 否 300
469 福建中煌建设有限公司 已解密 已递交 4481899.0 否 300
470 武义宏跃建设有限公司 已解密 已递交 4462611.0 否 300
471 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 已解密 已递交 4391638.0 否 300
472 江西省昌水水利建设有限公司 已解密 已递交 4420751.0 否 300
473 山西国宇建设集团有限公司 已解密 已递交 4442145.0 否 300
474 福建兆鼎建设发展有限公司 已解密 已递交 4344772.0 否 300
475 福建省京舜建设工程有限公司 已解密 已递交 4436746.0 否 300
476 福建省瑞春建设有限公司 已解密 已递交 4396745.0 否 300
477 福建汇航建设有限公司 已解密 已递交 4362637.0 否 300
478 浙江锦圣建设有限公司 已解密 已递交 4393557.0 否 300

479 福建宝炫建设有限公司 已解密
已递交 电子保

函
4421286.0 否 300

480 湖北河泽水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4488068.0 否 300
481 江西亿骏翔水利工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4375643.0 否 300
482 中筑博郡（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4412906.0 否 300



483 福建首玺建设有限公司 已解密 已递交 4443912.0 否 300
484 福建科远建筑工程有限公司 已解密 已递交 4473192.0 否 300
485 河南中原黄河工程有限公司 已解密 已递交 4351481.0 否 300
486 福建省禹江建设工程有限公司 已解密 已递交 4456770.0 否 300
487 安徽宸功环境工程有限公司 已解密 已递交 4395226.0 否 300
488 辽宁晟鸿建设工程有限公司 已解密 已递交 4434538.0 否 300
489 福建天创建筑工程有限公司 已解密 已递交 4499077.0 否 300
490 福建鑫浩建设工程有限公司 已解密 已递交 4470120.0 否 300

491
长江水利水电工程建设（武汉）有

限责任公司
已解密 已递交 4370195.0 否 300

492 湖北汉铭工程建设有限公司 已解密 已递交 4376109.0 否 300
493 福建力涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 4411716.0 否 300
494 福建腾祥建设工程有限公司 已解密 已递交 4409753.0 否 300
495 福建华溢丰建设发展有限公司 已解密 已递交 4500058.0 否 300
496 福建红珊瑚建设有限公司 已解密 已递交 4403372.0 否 300
497 闽汇发（福建）建设发展有限公司 已解密 98000 4328281.0 否 300
498 福建省交泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4465703.0 否 300
499 福建省天柱建设工程有限公司 已解密 已递交 4423986.0 否 300
500 恒荣建设集团有限公司 已解密 已递交 4391103.0 否 300
501 燕城建设集团有限公司 已解密 电子保函 4420529.0 否 300
502 福建权旺建设工程有限公司 已解密 已递交 4395520.0 否 300
503 福建菁和建设有限公司 已解密 已递交 4411583.0 否 300
504 福建省佳郡建设工程有限公司 已解密 已递交 4422218.0 否 300
505 福建中盛佳建设工程有限公司 已解密 已递交 4426081.0 否 300
506 福建融飞建设工程有限公司 已解密 已递交 4454825.0 否 300
507 福建省迎创工程管理有限公司 已解密 已递交 4368109.0 否 300
508 安徽徽嘉生态建设有限公司 已解密 已递交 4394256.0 否 300
509 四川中梁建设工程有限公司 已解密 已递交 4389792.0 否 300
510 福建立畅建设有限公司 已解密 已递交 4410734.0 否 300
511 福建综康建设有限公司 已解密 已递交 4401566.0 否 300
512 福建兴发建设工程有限公司 已解密 已递交 4432820.0 否 300

513 盛路（福建）建工有限公司 已解密
保证金98000元
，已递交电子保

函
4447544.0 否 300

514
襄阳市水利水电工程团有限责任公

司
已解密 已递交 4424089.0 否 300



515 福建省闽联工程建设有限公司 已解密 已递交 4426145.0 否 300
516 福建省远乾建设有限公司 已解密 已递交 4427912.0 否 300
517 福建省美筑建设发展有限公司 已解密 98000 4331226.0 否 300
518 福建川萃腾建设有限公司 已解密 已递交 4403863.0 否 300

519 福建欣宏鸿建工有限公司 已解密
已递交投标保证

金98000元
4404501.0 否 300

520 福建岚彩建筑工程有限公司 已解密 已递交 4445291.0 否 300

521 闻达合晟（福建）建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币  98000

元的投标保证金
以  电子银行保
函  形式与本资
格审查申请书同

时递交。

4438218.0 否 300

522 福建省睿翼建设有限公司 已解密 电子保函递交 4459813.0 否 300
523 长衢（福建）建设集团有限公司 已解密 已递交 4466684.0 否 300
524 安富实业控股集团有限公司 已解密 已递交 4466778.0 否 300
525 中水禹顺建设集团有限公司 已解密 已递交 4459421.0 否 300
526 福建合道建设发展有限公司 已解密 已递交 4457359.0 否 300
527 福建泰硕建设发展有限公司 已解密 已递交 4386489.0 否 300
528 福建创源市政工程有限公司 已解密 已递交 4364600.0 否 300
529 福建春阳建设工程有限公司 已解密 已递交 4449507.0 否 300
530 福建强禹建设有限公司 已解密 已递交 4380305.0 否 300
531 福建省武德建设工程有限公司 已解密 已递交 4378342.0 否 300
532 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 已解密 已递交 4450474.0 否 300
533 福建龙岩腾德建设有限公司 已解密 已递交 4388886.0 否 300
534 福建省亿峰建设发展有限公司 已解密 已递交 4347422.0 否 300
535 乐嘉建设工程有限公司 已解密 已递交 4438218.0 否 300
536 福建联威工程建设有限公司 已解密 已递交 4452451.0 否 300
537 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 已解密 98000元 4438709.0 否 300
538 福建隆坤建设工程有限公司 已解密 已递交 4390955.0 否 300
539 福建兴茂达工程建设有限公司 已解密 已递交 4417807.0 否 300
540 福建省鸿创建筑工程有限公司 已解密 已递交 4351839.0 否 300
541 福建省东驰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4380305.0 否 300
542 福建富丰建设工程有限公司 已解密 已递交 4353753.0 否 300
543 浙江大昱建设有限公司 已解密 已递交 4449409.0 否 300



544 福建省鑫业建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 4411667.0 否 300
545 福建威嘉建设有限公司 已解密 已递交 4372453.0 否 300
546 湖南锦翔建设工程有限公司 已解密 已递交 4393728.0 否 300
547 福建志方建设工程有限公司 已解密 已递交 4374612.0 否 300
548 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4442974.0 否 300
549 福建省闽祥建设工程有限公司 已解密 已递交 4386739.0 否 300
550 福建卓诗建设有限公司 已解密 已递交 4447544.0 否 300
551 福建省中达兴建设有限公司 已解密 已递交 4426012.0 否 300

552 丽水汉飞建设有限公司 已解密
已使用电子担保

保函递交
4456721.0 否 300

553 河南东信水电工程有限公司 已解密 已递交 4459039.0 否 300
554 福建芗江工程项目管理有限公司 已解密 已递交 4451961.0 否 300
555 福建省若松建设发展有限公司 已解密 已递交 4390612.0 否 300
556 福建省笔架建设发展有限公司 已解密 递交电子保函 4442145.0 否 300
557 福建科地建设有限公司 已解密 已递交 4451961.0 否 300

558 福建省开春建筑工程有限公司 已解密
以投标电子保函
形式已递交

4451961.0 否 300

559 延万（福建）建设工程有限公司 已解密 电子保函提交 4444402.0 否 300
560 江西闽禹建设工程有限公司 已解密 98000元 4357385.0 否 300
561 福建融庆建设工程有限公司 已解密 已递交 4471101.0 否 300
562 福建省福润建设工程有限公司 已解密 已递交 4435819.0 否 300
563 福建海特建设有限公司 已解密 已递交 4474620.0 否 300
564 福建春润建设工程有限公司 已解密 已递交 4505948.0 否 300
565 赣州市睿超建设工程有限公司 已解密 已递交 4447254.0 否 300
566 福建裕航建设有限公司 已解密 98000 4405434.0 否 300
567 福建省中达扬建设有限公司 已解密 已递交 4458834.0 否 300
568 福建省松禹建设有限公司 已解密 已递交 4378342.0 否 300
569 江山（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 4412207.0 否 300
570 福建闽东城建投资有限公司 已解密 已递交 4406361.0 否 300
571 福建阁恒建设工程有限公司 已解密 已递交 4381778.0 否 300
572 福建华冠达建筑有限公司 已解密 电子保函 4324355.0 否 300

573 福建乐生工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
4407789.0 否 300

574 福建闽造建设发展有限公司 已解密 已递交 4482586.0 否 300
575 林明建设有限公司 已解密 已递交 4384968.0 否 300



576 福建昊辰建设有限公司 已解密 已递交 4378833.0 否 300
577 福建昊天建设工程有限公司 已解密 已递交 4410243.0 否 300
578 福建一善建设工程有限公司 已解密 已递交 4335643.0 否 300
579 河南浩鑫水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4406425.0 否 300
580 福建省展志建设发展有限公司 已解密 已递交 4439887.0 否 300
581 中建鹭港建设有限公司 已解密 已递交 4407299.0 否 300
582 河南誉庭岩土工程有限公司 已解密 电子保函已提交 4432967.0 否 300
583 福建康嘉达建设工程有限公司 已解密 已递交 4443617.0 否 300
584 福建源梁建设工程有限公司 已解密 98000元 4466912.0 否 300
585 中建林鑫（福建）发展有限公司 已解密 已递交 4417605.0 否 300
586 福建清禹工程管理有限公司 已解密 已递交 4388011.0 否 300
587 国海建设有限公司 已解密 已递交 4325827.0 否 300

588 福建勇冠建设发展有限公司 已解密
已提交投标保证

金
4372453.0 否 300

589 福建省豪晟建设工程有限公司 已解密 已递交 4497113.0 否 300

590 福建亚九山建设工程有限公司 已解密
已递交投标保证

金
4464922.0 否 300

591 陕西悦荷水利水电工程有限公司 已解密
已递交保证金玖
万捌仟元整

4423495.0 否 300

592 中建骏业（福建）集团有限公司 已解密 已递交 4385704.0 否 300
593 九州水文建设集团有限公司 已解密 已递交保函 4429723.0 否 300
594 元润建设工程有限公司 已解密 已递交 4433512.0 否 300
595 福建国运建设发展有限公司 已解密 已递交 4350073.0 否 300
596 福建省百川建设发展有限公司 已解密 已递交 4430808.0 否 300
597 福建联坤建设工程有限公司 已解密 98000元人民币 4472259.0 否 300
598 安徽圣合建设工程有限公司 已解密 已递交 4400820.0 否 300
599 万图建设集团有限公司 已解密 已递交 4402882.0 否 300

600 福建省金亿水利水电建设有限公司 已解密
以保函方式递交

98000元
4389630.0 否 300

601 福建猎翔建设有限公司 已解密

以 工程担保公
司出具的担保保
函 形式与本资
格审查申请书同

时递交

4465703.0 否 300

602 福建耀厦建设有限公司 已解密 已递交 4369999.0 否 300
603 福建士维建设有限公司 已解密 已递交 4470512.0 否 300



604 福建省瑞源建设发展有限公司 已解密 已递交 4476500.0 否 300
605 福建天穹建筑工程有限公司 已解密 已递交 4340551.0 否 300
606 福建省燊鸿建设有限公司 已解密 已递交 4404010.0 否 300
607 福建省瑞轩建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4356747.0 否 300
608 天津城建隧道股份有限公司 已解密 已提交 4453531.0 否 300
609 福建鑫金泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4449997.0 否 300
610 福建伟业公路建设工程有限公司 已解密 已递交 4389630.0 否 300

611 福建省涵城建设工程有限公司 已解密
已递交电子保函

98000元
4457359.0 否 300

612 福建栩乐建设有限公司 已解密 已递交 4343717.0 否 300
613 福建承允建设工程有限公司 已解密 已递交 4444309.0 否 300
614 福建祥盛建设有限公司 已解密 已递交 4449850.0 否 300
615 宁德市鑫源建设工程有限公司 已解密 已递交 4431490.0 否 300
616 福建省源通工程管理有限公司 已解密 已递交 4448152.0 否 300
617 福建福来建设有限公司 已解密 98000 4354293.0 否 300
618 福建南平市鑫源工程管理有限公司 已解密 已递交 4495150.0 否 300
619 福建北极星建设有限公司 已解密 已递交 4473202.0 否 300
620 福建德广工程管理有限公司 已解密 已递交 4369508.0 否 300
621 福建兴唐建设工程有限公司 已解密 已递交 4498586.0 否 300
622 福建省九牧建设工程有限公司 已解密 已递交 4427372.0 否 300
623 海曜建工集团有限公司 已解密 已递交 4484353.0 否 300
624 福建鑫弘康建设工程有限公司 已解密 已递交 4464392.0 否 300
625 福建省正源建设工程有限公司 已解密 已递交 4433311.0 否 300
626 福建南岚建设有限公司 已解密 已递交 4443666.0 否 300
627 福建擎龙建设工程有限公司 已解密 已递交 4454562.0 否 300
628 福建省协中工程建设有限公司 已解密 已递交 4393066.0 否 300
629 福建东大建设工程有限公司 已解密 已递交 4336968.0 否 300
630 福建新华泰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4326004.0 否 300
631 福建西正达建设发展有限公司 已解密 已递交 4414857.0 否 300
632 福建金鼎建筑发展有限公司 已解密 已递交 4413041.0 否 300
633 福建江辉建设发展有限公司 已解密 已递交 4411225.0 否 300
634 浙江长兴盛大建设有限公司 已解密 已递交 4362137.0 否 300
635 福建浦美建设有限公司 已解密 已递交 4407613.0 否 300
636 福建武夷剑津建设发展有限公司 已解密 已递交 4399299.0 否 300
637 福建双德建设发展有限公司 已解密 已递交 4446562.0 否 300



638 福建省川华建设有限公司 已解密 已递交 4378535.0 否 300
639 福建省凌鹏项目管理有限公司 已解密 已递交 4392796.0 否 300
640 福建瑞泰远建设工程有限公司 已解密 已递交 4394047.0 否 300
641 福建省闽一建设发展有限公司 已解密 已递交 4412403.0 否 300
642 安徽庸道建设工程有限责任公司 已解密 已递交 4391795.0 否 300
643 福建省峰豪建设有限公司 已解密 已递交 4408972.0 否 300
644 河南水润建设工程有限公司 已解密 已递交 4452790.0 否 300
645 福建利岚建设工程有限公司 已解密 已递交 4487671.0 否 300
646 福建警声市政园林集团有限公司 已解密 已递交 4433998.0 否 300
647 福建南平旗盛建设工程有限公司 已解密 电子保函 4499813.0 否 300
648 浙江高胜环境建设有限公司 已解密 已递交 4375397.0 否 300
649 福建省汀鹏建设发展有限公司 已解密 已提交 4382268.0 否 300
650 福建宏塔建设工程有限公司 已解密 已递交 4481408.0 否 300
651 福建凌圣建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4455107.0 否 300
652 福建世纪正工建设工程有限公司 已解密 已递交 4449016.0 否 300
653 河南泉琳建设工程有限公司 已解密 已递交 4388295.0 否 300
654 福建省居建建设工程有限公司 已解密 已递交 4413880.0 否 300
655 福建领路建设工程有限公司 已解密 已递交 4479296.0 否 300
656 福建力群建设发展有限公司 已解密 已递交 4455396.0 否 300
657 林孚建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4432457.0 否 300
658 福建省亿轩建设发展有限公司 已解密 已递交 4395029.0 否 300
659 福建省港臻建设工程有限公司 已解密 已递交 4455396.0 否 300
660 福建鑫东鹏建设集团有限公司 已解密 已递交 4463240.0 否 300
661 福建星洲水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4452633.0 否 300
662 福建天佳源建设工程有限公司 已解密 已递交 4433949.0 否 300
663 福建鼎志鸿建设有限公司 已解密 已递交 4343987.0 否 300
664 福建优铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 4402391.0 否 300
665 宁德市建信建设工程有限公司 已解密 已递交 4446071.0 否 300
666 福建宏辉源水电工程有限公司 已解密 已递交 4392575.0 否 300
667 福建弘协建设工程有限公司 已解密 已递交 4436501.0 否 300
668 广东祥实建设有限公司 已解密 已递交 4425306.0 否 300
669 福建省玖泽建设有限公司 已解密 已递交 4369999.0 否 300
670 福建省鑫程宇建设发展有限公司 已解密 已递交 4461286.0 否 300
671 福建创博建设发展有限公司 已解密 已递交 4422759.0 否 300



672 浙江长兴万发建筑工程有限公司 已解密
投标保证金已递

交
4397474.0 否 300

673 福建省联庆工程建设有限公司 已解密
已按招标文件要
求递交保证金

4467273.0 否 300

674 福建亿翔正建设有限公司 已解密 已递交 4374219.0 否 300
675 水玲龙（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 4477727.0 否 300
676 福建双平建设有限公司 已解密 人民币98000元 4477616.0 否 300
677 福建旺阳建设工程有限公司 已解密 已递交 4497113.0 否 300
678 福建建庭建设工程有限公司 已解密 已递交 4430366.0 否 300
679 福建省燊耀建设有限公司 已解密 已递交 4481653.0 否 300
680 福建省昶盛建设工程有限公司 已解密 已递交 4382013.0 否 300
681 福建恒茂源工程管理有限公司 已解密 已递交 4407976.0 否 300
682 嘉业鑫成（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4359643.0 否 300
683 福建三英建设有限公司 已解密 已递交 4345459.0 否 300
684 福建森正建设集团有限公司 已解密 已递交 4469129.0 否 300

685
湖北路源水利水电建筑工程有限公

司
已解密 已递交 4506213.0 否 300

686 福建利禹鑫建设有限公司 已解密

我方的金额为人
民币_98000_元
的投标保证金以
_ 工程担保公司
出具的担保保函
形式_ 形式与本
资格审查申请书

同时递交

4462267.0 否 300

687 福建省南湖建筑工程有限公司 已解密 电子保函 4437037.0 否 300
688 福建龙隆晟建设工程有限公司 已解密 已递交 4400673.0 否 300

689 福建省佳志成建设工程有限公司 已解密
电子保函  已递

交
4346637.0 否 300

690 福建省跨越建设发展有限公司 已解密 已递交 4388348.0 否 300
691 福建省亿洲工程建设发展有限公司 已解密 递交电子保函 4444599.0 否 300
692 福建江隆水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4407770.0 否 300
693 爱航（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4442636.0 否 300
694 福建一格建设发展有限公司 已解密 已递交 4460010.0 否 300
695 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 已解密 已递交 4415101.0 否 300
696 湖北郢都水利水电建设有限公司 已解密 已递交 4454680.0 否 300
697 福建明沈建设工程有限公司 已解密 已递交 4355471.0 否 300



698 福建汇清建设工程有限公司 已解密 已递交 4414307.0 否 300
699 福建省越涛建设工程有限公司 已解密 已递交 4429384.0 否 300
700 安徽浩源建设工程有限公司 已解密 已递交 4398175.0 否 300
701 福建钦焱建设有限公司 已解密 已递交 4350171.0 否 300
702 厦门鼎宏翔建设有限公司 已解密 已递交 4457359.0 否 300
703 福建中恒远昇建设工程有限公司 已解密 已递交 4436942.0 否 300
704 福建方航建设工程有限公司 已解密 已递交 4384822.0 否 300
705 福建省绿林市政园林有限公司 已解密 已递交 4428648.0 否 300
706 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 已解密 已提交 4477629.0 否 300
707 福建省丰翌建设工程有限公司 已解密 已递交 4462356.0 否 300
708 福建鑫舜建设有限公司 已解密 已递交 4450199.0 否 300
709 厦门诚键建筑工程有限公司 已解密 已递交 4458832.0 否 300

710 达道建设有限公司 已解密

人民币玖万捌仟
元的投标保证金
以电子保函形式

递交

4380305.0 否 300

711 福建省古兴建设集团有限公司 已解密 已递交 4436010.0 否 300
712 福建红鼎晟建设有限公司 已解密 已递交 4414562.0 否 300
713 福建华瑞建设发展有限公司 已解密 已递交 4366072.0 否 300
714 福建杭景建设集团有限公司 已解密 电子保函 4348404.0 否 300
715 福建旭日弘建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4384379.0 否 300
716 福建华尔泊建筑工程有限公司 已解密 已递交 4431347.0 否 300
717 福建景方建设有限公司 已解密 已递交 4462959.0 否 300
718 福建弘源工程管理有限公司 已解密 已递交 4366661.0 否 300
719 福建省景安建设有限公司 已解密 已递交 4330245.0 否 300
720 安徽圣跃建设工程有限公司 已解密 已递交 4396213.0 否 300

721 四川德政建设工程管理有限公司 已解密
已递交（电子保

函）
4476584.0 否 300

722 福建君和建设发展有限公司 已解密 保函形式递交 4438709.0 否 300
723 福建武夷金航建设有限公司 已解密 已递交 4435568.0 否 300

724
中南闽泰（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交 4479298.0 否 300

725 湖南中信水电建设有限公司 已解密 已递交 4422337.0 否 300
726 福建省泰谭建设工程有限公司 已解密 已递交 4362637.0 否 300
727 三明鑫龙建设工程有限公司 已解密 已递交 4487445.0 否 300
728 福建众鑫隆建设发展有限公司 已解密 已递交 4449605.0 否 300



729 泉州龙寅建设有限公司 已解密 已递交 4439691.0 否 300
730 福建千筑建设有限公司 已解密 已递交 4337606.0 否 300
731 福建协佳建设有限公司 已解密 已递交 4344478.0 否 300
732 福建源榕交通工程有限公司 已解密 已递交 4439475.0 否 300
733 福建省禹川工程管理有限公司 已解密 已递交 4469874.0 否 300
734 福建荣溢成建设工程有限公司 已解密 已递交 4476672.0 否 300
735 江西金羽诚建设工程有限公司 已解密 已递交 4428108.0 否 300
736 福建泽庆建设有限公司 已解密 已递交 4427421.0 否 300
737 湖南隆吉工程建设有限公司 已解密 已递交 4458341.0 否 300
738 重庆旭凯建设集团有限公司 已解密 已递交 4425867.0 否 300
739 福建天固建设工程有限公司 已解密 已递交 4344968.0 否 300
740 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 已解密 已递交 4433958.0 否 300

741 福建远阔建设工程有限公司 已解密
已通过电子保函
的形式递交保证

金
4450488.0 否 300

742 福建省俭惜建筑工程有限公司 已解密 已递交。 4383741.0 否 300
743 福建鑫昌建设工程有限公司 已解密 已递交 4405826.0 否 300
744 福建省腾禹水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4484898.0 否 300
745 福建正韵建设有限公司 已解密 已递交 4418145.0 否 300

746 福建宏运建设工程有限公司 已解密
工程担保电子保

函
4478041.0 否 300

747 福建联泽建设工程有限公司 已解密 已提交 4482972.0 否 300
748 河南文水水电工程有限公司 已解密 已递交 4430567.0 否 300
749 福建宇翼建设发展有限公司 已解密 电子保函 4421041.0 否 300
750 福建骏锦建设发展有限公司 已解密 已递交 4408029.0 否 300
751 福建省源硕智能化工程有限公司 已解密 已递交 4401684.0 否 300
752 福建楚溪建设工程有限公司 已解密 已递交 4479445.0 否 300

753 福建省君望建设工程有限公司 已解密
已用担保保函形

式递交
4448525.0 否 300

754 福建港业建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4395029.0 否 300
755 永泰县顺通公路养护有限公司 已解密 已标价 4335348.0 否 300
756 福建龙泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4464329.0 否 300
757 福建金磊建设有限公司 已解密 已递交 4438709.0 否 300
758 福建嘉利臻建设工程有限公司 已解密 已递交 4411528.0 否 300
759 林奋建设有限公司 已解密 已递交 4355373.0 否 300
760 福建汀创建设有限公司 已解密 已递交 4368727.0 否 300



761 福建合广建设集团有限公司 已解密 已递交保证金 4409532.0 否 300
762 天允建设实业（福建）有限公司 已解密 98000元 4447544.0 否 300

763 福建武夷鼎泰建设发展有限公司 已解密
投标担保保函形

式提交
4454905.0 否 300

764 福建省睿涛建筑工程有限公司 已解密 已递交 4467175.0 否 300
765 朔方集团有限公司 已解密 已递交 4376021.0 否 300

766 福建漳冠建设有限公司 已解密
已递交投标保证

金
4477973.0 否 300

767 建航建工集团有限公司 已解密 已递交 4349572.0 否 300
768 福建闽信建设发展有限公司 已解密 98000 4380796.0 否 300
769 福建灼华建设工程有限公司 已解密 担保保函 4433311.0 否 300
770 福建佳顺和建设工程有限公司 已解密 已提交 4351349.0 否 300
771 福建锦源建设有限公司 已解密 98000 4430857.0 否 300
772 福建大河水电工程有限公司 已解密 已递交 4386921.0 否 300
773 福建森融建设有限公司 已解密 已递交 4397483.0 否 300
774 河南省华帝建设工程有限公司 已解密 已递交 4434493.0 否 300
775 福建宏涛工程咨询有限公司 已解密 已递交 4449090.0 否 300
776 福建旭隆建设工程有限公司 已解密 已递交 4428893.0 否 300
777 锦禾建设集团有限公司 已解密 已递交 4396943.0 否 300
778 福建省强安建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 4469138.0 否 300
779 福建锐海建设有限公司 已解密 已递交 4439216.0 否 300
780 福建恒欣建设有限公司 已解密 已递交 4355128.0 否 300
781 福建省启晔建设工程有限公司 已解密 已递交 4466684.0 否 300

782 福建省金庚建设工程有限公司 已解密
电子保函形式已

提交
4457850.0 否 300

783 福建鑫福泰建设工程有限公司 已解密
电子保函，已递

交
4443617.0 否 300

784 福建省鑫一建设工程有限公司 已解密 已提交电子保函 4380011.0 否 300
785 江阴新城建设工程有限公司 已解密 电子保函 4397874.0 否 300
786 万利安（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4442145.0 否 300
787 福建飞客建设工程有限公司 已解密 已递交 4443126.0 否 300
788 福建得光建设有限公司 已解密 已递交 4468648.0 否 300
789 福建中闽昇建设有限公司 已解密 已递交 4457359.0 否 300
790 福建中汀建设发展有限公司 已解密 已递交电子保函 4404535.0 否 300
791 广西联友建设工程有限公司 已解密 已递交 4402587.0 否 300
792 福建望城建设工程有限公司 已解密 已递交 4451961.0 否 300



793 福建筑蓬建设有限公司 已解密 担保保函 4436746.0 否 300
794 福建超顺建设有限公司 已解密 已递交 4327300.0 否 300
795 厦门华奕宝建设工程有限公司 已解密 已递交 4433801.0 否 300

796
四川省雅安市西康建设工程有限公

司
已解密 已递交 4434061.0 否 300

797 福建省涵盛建筑工程有限公司 已解密 已递交 4365581.0 否 300
798 福建省州通公路建设有限公司 已解密 电子保函 4334662.0 否 300
799 盛豪建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 4473261.0 否 300
800 四川鼎恒建设工程有限公司 已解密 电子保函 4450685.0 否 300
801 福建领航建设集团有限公司 已解密 已递交 4408133.0 否 300
802 福建泽佳建设工程有限公司 已解密 已递交 4464073.0 否 300
803 福建江恒建设有限公司 已解密 已递交 4460059.0 否 300
804 江西牧鑫建设工程有限公司 已解密 电子保函 4455887.0 否 300
805 四川晟朗煜建筑工程有限公司 已解密 已递交 4366146.0 否 300
806 淮安市淮河水利建设工程有限公司 已解密 已递交 4474488.0 否 300
807 福建中巢建设有限公司 已解密 已递交 4345459.0 否 300
808 巨茂建设投资有限公司 已解密 已递交 4417605.0 否 300
809 温州龙海水利建设集团有限公司 已解密 已递交 4373994.0 否 300
810 尧固建设（福建）有限公司 已解密 已递交 4393648.0 否 300

811 福建宇隆建设工程有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
4459322.0 否 300

812 湖北森垚建设有限公司 已解密

投标保证金提交
的金额：人民币
98000元   已递

交

4415888.0 否 300

813 山东黄河建工有限公司 已解密 已递交 4452034.0 否 300
814 福建永东南建设集团有限公司 已解密 已递交 4454905.0 否 300
815 福安创宏建设有限公司 已解密 已递交 4503984.0 否 300
816 鑫中坤建设工程有限公司 已解密 已递交 4436746.0 否 300
817 福建俊旭建设工程有限公司 已解密 已递交 4471494.0 否 300
818 福建省众源建设工程有限公司 已解密 已递交 4448034.0 否 300
819 福建省创达建筑工程有限公司 已解密 已递交 4506929.0 否 300
820 福建宗昌源建设有限公司 已解密 已递交 4423986.0 否 300
821 吉锐建设集团有限公司 已解密 已递交 4395225.0 否 300
822 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 已解密 已递交 4405974.0 否 300
823 福建省曹邦建筑有限公司 已解密 已递交 4416624.0 否 300



824 福建省深泓建设工程有限公司 已解密 已递交 4474537.0 否 300
825 福建晟兴隆建设工程有限公司 已解密 已递交 4377360.0 否 300
826 福建隆耀建设工程有限公司 已解密 已递交 4438709.0 否 300
827 福建省梁川建设工程有限公司 已解密 98000元 4488319.0 否 300
828 福建鸿才建设有限公司 已解密 已提交 4381287.0 否 300
829 福建省石嵩建筑工程有限公司 已解密 已递交 4322390.0 否 300
830 安徽亨祺建设集团有限公司 已解密 已递交 4377360.0 否 300
831 福建省盛益欣建设发展有限公司 已解密 已递交 4504966.0 否 300
832 四川省金万科建筑工程有限公司 已解密 已递交 4390617.0 否 300

833 江西省中麟建设工程有限公司 已解密
以工程担保公司
出具的担保保函
形式完成递交

4384428.0 否 300

834 湖北锦天禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4447318.0 否 300
835 四川中港建设工程有限公司 已解密 已递交 4327987.0 否 300
836 福建鸿源兴益建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4452162.0 否 300
837 福建铭瑞建设工程有限公司 已解密 已递交 4406513.0 否 300
838 福建鑫广泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4337016.0 否 300
839 兴江水利工程（福建）有限公司 已解密 已递交 4434292.0 否 300
840 福建省吴晓建筑有限公司 已解密 98000 4384232.0 否 300
841 福建辉禹建设有限公司 已解密 已递交 4480564.0 否 300
842 福建省善得建设工程有限公司 已解密 已递交 4478798.0 否 300
843 福建祺申建设工程有限公司 已解密 已递交98000元 4348895.0 否 300
844 福建楚健建设工程有限公司 已解密 已递交 4480426.0 否 300
845 三明市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4427912.0 否 300
846 江西省群力建设有限公司 已解密 已递交 4385223.0 否 300
847 福建众亿鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4417851.0 否 300
848 福建恒源水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4421581.0 否 300
849 福建固飞建设工程有限公司 已解密 已递交 4389341.0 否 300
850 名城一建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 4505948.0 否 300
851 贵州禹鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 4379225.0 否 300
852 福建沣锐盛建设工程有限公司 已解密 已递交 4399446.0 否 300
853 福建畅跃建筑工程有限公司 已解密 已递交 4449016.0 否 300
854 福建鑫盛建设有限公司 已解密 已递交 4443519.0 否 300
855 福建众澳建设集团有限公司 已解密 电子保函 4325337.0 否 300
856 福建省冠成天正工程管理有限公司 已解密 已递交 4468648.0 否 300



857 河南省广宇建设集团有限公司 已解密 已递交 4398857.0 否 300
858 川远建设（福建）有限公司 已解密 已提交 4401409.0 否 300
859 福建省升云建设发展有限公司 已解密 已递交 4418096.0 否 300
860 福建省隆钻建设发展有限公司 已解密 已递交 4366563.0 否 300
861 内蒙古辽河工程局股份有限公司 已解密 已递交 4380865.0 否 300

862 福建省代兴建设发展有限公司 已解密
以电子保函形式

提交
4455985.0 否 300

863 长禾建设集团（福建）有限公司 已解密 已递交 4414023.0 否 300

864 弘毅建设集团有限公司 已解密
投标保证金已递

交
4471151.0 否 300

865 福建风语亭建设有限公司 已解密 电子保函 4421532.0 否 300
866 福建洲安建设有限公司 已解密 已递交 4475028.0 否 300
867 福建兴砼筑建设有限公司 已解密 已递交 4462856.0 否 300
868 福建纳源建设工程有限公司 已解密 已递交 4408771.0 否 300
869 鹏程建设集团有限公司 已解密 电子保函 4401606.0 否 300
870 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4438395.0 否 300
871 福建六鑫建设有限公司 已解密 已递交 4370931.0 否 300

872 福建千璟元建设工程有限公司 已解密
免缴投标保证金

承诺函
4471690.0 否 300

873 福建阳凯建筑工程有限公司 已解密 已递交 4494169.0 否 300
874 福建中永建设工程有限公司 已解密 已递交 4465310.0 否 300
875 福建鼎瑞信建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4386685.0 否 300
876 福建建驰建筑工程有限公司 已解密 98000 4330245.0 否 300
877 安丘市水利建筑安装公司 已解密 已递交 4439337.0 否 300
878 福建新禹丰建设工程有限公司 已解密 已递交 4407495.0 否 300
879 福建省旺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4464034.0 否 300
880 福建创邦建筑工程有限公司 已解密 已递交 4474046.0 否 300
881 福建省梁禹工程有限公司 已解密 已递交 4442807.0 否 300
882 福建丰水建设工程有限公司 已解密 已递交 4447617.0 否 300
883 福建省永春辉达建设有限公司 已解密 已递交 4456869.0 否 300

884 福建省江辰建设工程有限公司 已解密
98000、电子保

函
4378342.0 否 300

885 福建昌达工程技术有限公司 已解密
以电子保函形式

递交
4428579.0 否 300

886 福建鑫联众建设发展有限公司 已解密 已递交 4440820.0 否 300
887 华浩建设（福建）有限公司 已解密 已递交 4451470.0 否 300



888 福建省东升鸿工程建设有限公司 已解密 已递交 4444304.0 否 300
889 福建优元建筑工程有限公司 已解密 已递交 4429605.0 否 300
890 福建省岱阳建设有限公司 已解密 已递交 4460304.0 否 300
891 福建五江水电建设有限公司 已解密 已递交 4417164.0 否 300
892 福建震泰建设工程有限公司 已解密 已申请电子保函 4442145.0 否 300
893 福建江群建设有限公司 已解密 98000元 4350858.0 否 300
894 福建泰舜建工有限公司 已解密 已递交 4424182.0 否 300
895 福建翠江建设有限公司 已解密 已递交 4472574.0 否 300
896 福建省泽瑞建设有限公司 已解密 已提交 4402391.0 否 300
897 福建闽九建设工程有限公司 已解密 投标保函 4331717.0 否 300
898 福建方正立天建设工程有限公司 已解密 已递交 4458341.0 否 300
899 四川康亿建设有限公司 已解密 已递交 4462267.0 否 300
900 南平路兴公路养护工程有限公司 已解密 已递交 4438709.0 否 300
901 福建越翔建设发展有限公司 已解密 已递交 4414661.0 否 300
902 福建闽金拓建设有限公司 已解密 已递交 4374907.0 否 300
903 河南省水航建设工程有限公司 已解密 已递交 4435765.0 否 300
904 福建福源顺建筑工程有限公司 已解密 已递交 4374907.0 否 300
905 四川蜀元建筑集团有限公司 已解密 已递交 4352526.0 否 300
906 龙海市第一建设有限公司 已解密 已递交 4403863.0 否 300
907 福建省永阳建工有限公司 已解密 已递交 4373925.0 否 300
908 福建正月建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4364109.0 否 300
909 福建省正莆工程项目管理有限公司 已解密 已递交 4432911.0 否 300
910 福建省坤榕建设工程有限公司 已解密 已递交 4446017.0 否 300
911 福建省路应承骅建设工程有限公司 已解密 已递交 4431298.0 否 300
912 福建省锦秋建筑工程有限公司 已解密 已递交 4380978.0 否 300
913 福建省湖盛满建筑工程有限公司 已解密 已递交 4359692.0 否 300
914 诚杰建设集团有限公司 已解密 已递交 4423691.0 否 300
915 福建华闽建科建筑工程有限公司 已解密 已递交 4416624.0 否 300
916 福建腾飞盛建设有限公司 已解密 已递交 4416182.0 否 300
917 宁夏新建设水利电力工程有限公司 已解密 已递交 4450562.0 否 300
918 福建省新盛发建设有限公司 已解密 已递交 4491224.0 否 300
919 福建硕源建设发展有限公司 已解密 已递交保证金 4465212.0 否 300
920 江夏（福建）建设工程有限公司 已解密 已递交 4423495.0 否 300
921 河南省安海建筑工程有限公司 已解密 已递交 4399937.0 否 300



922
中建大铭（福建）建设发展有限公

司
已解密 98000 4433311.0 否 300

923 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4474321.0 否 300
924 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 已解密 已递交 4406317.0 否 300
925 福建田昆建设发展有限公司 已解密 已递交 4385066.0 否 300
926 福建中魁建设有限公司 已解密 98000 4411225.0 否 300
927 福建廷好运建设有限公司 已解密 电子保函递交 4326318.0 否 300
928 福建南鲁建设工程有限公司 已解密 电子保函 4429675.0 否 300
929 鑫海建工集团有限公司 已解密 已递交 4399446.0 否 300
930 福建万豪骏汇建设工程有限公司 已解密 已递交 4385405.0 否 300
931 江西省华群建设工程有限公司 已解密 98000 4469286.0 否 300
932 福建省中睿嘉建设有限公司 已解密 已递交 4448041.0 否 300
933 福建欣泷建设有限公司 已解密 已递交 4448378.0 否 300
934 福建省培格建设工程有限公司 已解密 已递交 4407789.0 否 300
935 福建文杰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4420403.0 否 300
936 上杭俊泉建设工程有限公司 已解密 已递交 4356929.0 否 300
937 福建省泰律榕建设工程有限公司 已解密 担保保函已递交 4347422.0 否 300
938 宁夏浩泞建筑工程有限公司 已解密 已递交 4410935.0 否 300
939 福建省齐力建设工程有限公司 已解密 已递交 4368718.0 否 300

940
福建省建瓯市芝发建筑工程有限公

司
已解密

已随投标文件一
同递交投标保证

金保函
4355275.0 否 300

941 福建新东南建设工程有限公司 已解密 已递交 4351545.0 否 300

942
福建省长汀县第一建筑工程有限公

司
已解密 已递交 4466782.0 否 300

943 福建省国筑建设工程有限公司 已解密 已递交 4359692.0 否 300
944 福建省盛阳工程项目管理有限公司 已解密 已递交 4413775.0 否 300
945 福建省榕信建设工程有限公司 已解密 98000 4369017.0 否 300

946 福建省祥庭建筑有限公司 已解密
已递交，电子担

保保函
4409262.0 否 300

947 重庆瑞笙源建设（集团）有限公司 已解密 电子保函 4439593.0 否 300
948 万厦（福建）建设投资有限公司 已解密 已递交 4455395.0 否 300
949 福建杭川水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4453143.0 否 300
950 名城三建（福建）发展有限公司 已解密 已递交 4478365.0 否 300
951 福建永龙建设工程有限公司 已解密 已递交 4447838.0 否 300
952 中海诚壹建设集团有限公司 已解密 已递交。 4400138.0 否 300



953 福建省大东建筑工程有限公司 已解密 已递交 4375888.0 否 300
954 福建顺泰建设工程有限公司 已解密 已递交 4432329.0 否 300
955 福建省沃源水利工程有限公司 已解密 已递交 4478427.0 否 300
956 福建省百盛建设发展有限公司 已解密 已递交 4460549.0 否 300
957 浩宸建设科技股份有限公司 已解密 提交 4437934.0 否 300
958 福建立强建设工程有限公司 已解密 已递交 4362146.0 否 300
959 福建赛康建设工程有限公司 已解密 已递交 4438218.0 否 300
960 赣正建设集团有限公司 已解密 电子保函已递交 4443328.0 否 300
961 江西浩鑫建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4433555.0 否 300
962 四川瑞基建设工程有限公司 已解密 已递交 4377066.0 否 300
963 鼎展（福建）投资有限公司 已解密 已递交 4398808.0 否 300
964 浙江丽丰市政园林有限公司 已解密 已递交 4467126.0 否 300
965 福建大佳建设工程有限公司 已解密 已递交 4417605.0 否 300
966 中翀华高建设有限公司 已解密 已递交 4443617.0 否 300
967 广东丰立达建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4414415.0 否 300
968 福建百润建设工程有限公司 已解密 已递交 4466243.0 否 300
969 福建欣珲建设工程有限公司 已解密 已递交 4449016.0 否 300
970 河南永坤水利建筑工程有限公司 已解密 已递交 4398671.0 否 300
971 福建融茂水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4449698.0 否 300
972 浙江创鼎建设有限公司 已解密 已递交 4441310.0 否 300
973 贵州高胜工程建设有限公司 已解密 已递交 4453335.0 否 300
974 安徽三三建设工程有限公司 已解密 已递交。 4403083.0 否 300
975 福建中延舜建设发展有限公司 已解密 电子保函 4400918.0 否 300
976 四川杰立建筑工程有限公司 已解密 已递交 4426145.0 否 300
977 四川弘宁建设工程有限公司 已解密 已递交 4470316.0 否 300
978 福建步升建设发展有限公司 已解密 已递交 4477384.0 否 300
979 福建凡通建设工程有限公司 已解密 已递交 4454954.0 否 300
980 福建省江海工程咨询有限公司 已解密 已递交 4463941.0 否 300

981 福建鼎就建设有限公司 已解密
投标保证金已递
交98000元电子

保函
4358710.0 否 300

982 福建中侨水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4415293.0 否 300
983 河南瑞东建筑工程有限公司 已解密 已递交 4434935.0 否 300
984 福建省旺欧建筑工程有限公司 已解密 已递交 4407991.0 否 300
985 福建坤固建设有限公司 已解密 已递交 4447642.0 否 300



986 福建火阳建筑工程有限公司 已解密 已递交 4504966.0 否 300
987 福建隆科建设工程有限公司 已解密 担保保函 4352330.0 否 300
988 智耀（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4443126.0 否 300
989 中汇润鸿源集团有限公司 已解密 已递交 4409954.0 否 300
990 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4438577.0 否 300
991 湖南泰华建设工程有限公司 已解密 已递交 4482998.0 否 300
992 福建鑫旺达建设有限公司 已解密 已递交 4513800.0 否 300
993 湖北中金兴水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4460019.0 否 300
994 广东弘旭建设集团有限公司 已解密 已递交 4401453.0 否 300
995 福建省灿金建设工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4373434.0 否 300
996 福建涵海建设工程有限公司 已解密 已保函形式递交 4361164.0 否 300
997 贵州省公建投资控股有限公司 已解密 已递交 4433016.0 否 300
998 福建正容达建设有限公司 已解密 电子保函已递交 4462660.0 否 300
999 福建佳翔建设工程有限公司 已解密 已递交 4451470.0 否 300
1000 陕西中岭建设工程有限公司 已解密 已递交 4471739.0 否 300
1001 福建万发建设发展有限公司 已解密 已递交 4467421.0 否 300
1002 河源市水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4405046.0 否 300

1003 福建广大建设有限公司 已解密

98000元人民币
，以工程担保公
司出具的担保保
函形式递交

4368526.0 否 300

1004 陕西大道建筑工程有限公司 已解密 已递交 4453237.0 否 300
1005 鸿达建设集团有限公司 已解密 已递交 4420197.0 否 300
1006 内蒙古亿德水务有限责任公司 已解密 已递交 4356330.0 否 300
1007 福建艺景生态建设集团有限公司 已解密 已递交 4410880.0 否 300
1008 福建泉安鑫和建设有限公司 已解密 已递交电子保函 4456378.0 否 300
1009 福建正当建设有限公司 已解密 已递交 4481261.0 否 300
1010 福建臣实建设有限公司 已解密 98000元 4490733.0 否 300
1011 福建标城建设有限公司 已解密 已递交 4494659.0 否 300
1012 中民经开建设有限公司 已解密 已递交 4368134.0 否 300
1013 江西晟江水利水电工程有限公司 已解密 已递交 4437438.0 否 300
1014 福建景川建设有限公司 已解密 已递交 4460014.0 否 300
1015 福建鸿蕴建设有限公司 已解密 98000 4416133.0 否 300
1016 中水京林建设有限公司 已解密 已递交 4458189.0 否 300
1017 青岛水建集团有限公司 已解密 已递交 4452535.0 否 300



1018 河南海马建设工程有限公司 已解密 已递交 4438420.0 否 300
1019 安徽恒通交通工程有限公司 已解密 已递交 4436947.0 否 300
1020 四川九峰建筑工程有限公司 已解密 已递交 4332895.0 否 300
1021 中诚恒诺建设有限公司 已解密 已递交 4393704.0 否 300
1022 河南省金盾建设工程有限公司 已解密 已递交 4432530.0 否 300
1023 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 已解密 已递交 4437796.0 否 300

1024 福建省宏欧建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币玖万捌仟元
的投标保证金以
工程担保 形式
与本资格审查申
请书同时递交。

4371962.0 否 300

1025 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 已解密

我方的金额为人
民币98000元的
投标保证金以电
子保函形式与本
资格审查申请书

同时递交

4356256.0 否 300

1026 宇宸建设有限公司 已解密 已递交 4423887.0 否 300
1027 山东东淼建设工程有限公司 已解密 已递交 4403520.0 否 300
1028 河南华平建设工程有限公司 已解密 已递交 4399159.0 否 300
1029 金悦建筑工程有限公司 已解密 已递交电子保函 4368330.0 否 300
1030 福建新镛城建设工程有限公司 已解密 已递交 4409753.0 否 300
1031 中建方达建设工程有限公司 已解密 已递交 4453237.0 否 300

1032
中水历源（福建）建设发展有限公

司
已解密 已递交。 4401120.0 否 300

1033 中水建管国际工程有限公司 已解密 已递交 4430425.0 否 300
1034 新疆益源达建设工程有限公司 已解密 电子保函 4342814.0 否 300
1035 河南千乘致远建设工程有限公司 已解密 已递交 4412805.0 否 300
1036 福建省中建腾源建设工程有限公司 已解密 已递交 4408428.0 否 300
1037 福建乾庆建筑工程有限公司 已解密 已递交 4391593.0 否 300
1038 中建腾源（陕西）建工有限公司 已解密 已递交 4378980.0 否 300
1039 安徽远维建设有限公司 已解密 已递交 4384315.0 否 300
1040 江西长华建设工程有限公司 已解密 已递交 4423696.0 否 300
1041 岩投（福建）建设有限公司 已解密 已递交 4467862.0 否 300
1042 福建正乔建设有限公司 已解密 已递交 4341042.0 否 300
1043 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 4404354.0 否 300



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

2024年06月20日

1044 河南鑫品建筑工程有限公司 已解密 已递交 4372453.0 否 300
1045 福建省华荣建设集团有限公司 已解密 已递交电子保函 4440972.0 否 300
1046 福建广和建设发展有限公司 已解密 已提交 4441845.0 否 300
1047 固川建设集团有限公司 已解密 已递交 4398612.0 否 300
1048 福建集鼎建设工程有限公司 已解密 已递交 4369508.0 否 300
1049 河南省大秦富强建设工程有限公司 已解密 已递交 4396624.0 否 300
1050 鑫路建设集团有限公司 已解密 已递交 4449124.0 否 300
1051 福建棋菱建设有限公司 已解密 已递交 4479641.0 否 300
1052 安徽创工建筑工程有限公司 已解密 已递交 4411117.0 否 300
1053 福建省莆恩建设工程有限公司 已解密 已递交 4405336.0 否 300
1054 福建南平广源建设工程有限公司 已解密 电子保函 4448201.0 否 300
1055 湖南万昌建设有限公司 已解密 已递交 4468819.0 否 300
1056 福建省安鑫建设工程有限公司 已解密 已递交 4428717.0 否 300
1057 福建云创建工有限公司 已解密 电子保函 4479445.0 否 300
1058 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 已解密 已递交 4360183.0 否 300
1059 福建省春源水电工程有限公司 已解密 已递交 4419436.0 否 300
1060 湖南楚禹建设工程有限公司 已解密 已交 4420668.0 否 300
1061 三明春城建设工程有限公司 已解密 已递交 4450292.0 否 300
1062 四川仁厚建设集团有限公司 已解密 已递交 4439401.0 否 300
1063 福建启通建设工程有限公司 已解密 已递交 4459548.0 否 300
1064 中谦水利工程有限公司 已解密 已交递 4344561.0 否 300
1065 福建众禹建设工程有限公司 已解密 已递交 4466390.0 否 300
1066 福建省长隆景观建设工程有限公司 已解密 已递交 4357582.0 否 300
1067 福建尧诚建筑工程有限公司 已解密 已递交 4438562.0 否 300
1068 福建亚帆建设发展有限公司 已解密 已递交 4353508.0 否 300
1069 四川杰欣建筑工程有限公司 已解密 已递交 4499764.0 否 300

最高投标限价(元) 4907905


